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1. 工程量清单总说明























1. 工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表
 

工程名称：涧湖路、润泽路道路工程-润泽路（雷锋大道-金星北路）

 
序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程项目

1.1 涧湖路、润泽路道路工程-润泽路（雷锋大道-金星北路）

1.1.1 土石方工程、拆除工程

1.1.2 桩基工程、地基处理

1.1.3 道路工程

1.1.4 排水工程

1.1.5 绿化工程

1.1.6 照明工程-市政部分

1.1.7 照明工程-安装部分

1.1.8 电力埋管-市政部分

1.1.9 电力埋管-安装部分

1.1.10 交通工程-市政部分

1.1.11 交通工程-安装部分

1.1.12 交通疏解

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



1. 1.1.12[土石方工程、拆除工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 1.81

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 土石方工程

2 040103003001 挖土方外弃1km

1.名称:挖土方外弃
，含清表、清杂填土
、耕土等
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车;③新型
智能环保专用渣土车
通行时间小于8小时
;④清单工程量与定额
工程量一致,按定额规
则计算工程量;⑤综合
考虑清理稀疏的杂草
及少量矮小灌木

m3 53554.16 16.21 868112.93

3 040103003002 土方外弃每增减1km

1.名称:土方外运每增
加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 544392.24 2.98

4 040101005001 挖淤泥、流砂外弃1km

1.名称:挖淤泥、流砂
外弃
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车,每天允
许通行时间小于
8h;③清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量。

m3 4557.16 20.32

5 040103003003 挖淤泥、流砂外弃每
增减1km

1.名称:淤泥、流砂外
运每增加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 31900.12 3.74

6 040101001001 场内利用土方回填

1.名称:场内利用土方
回填
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.弃土运距:场内运输
5.其他:①含台阶土方
、挖、运、装、填土
、摊平开挖、场内运
输等全部相关工作内
容;②运输采用新型智
能环保渣土车;③清单
工程量与定额工程量
一致,按定额规则计算
工程量

m3 51077.32 13.83 706399.34



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

7 040103002001 外借土方1km

1.名称:外借土方（含
绿化种植土）
2.土壤类别:满足设计
要求
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车,每天允
许通行时间小于
8h;③清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量。
5.工程里按测量或图示
体积计算，不考虑折
松系数

m3 2246 16.21

8 040103003004 外借土方运距每增减
1km

1.名称:外借土方运距
每增加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 22460 2.98

9 040103002002 土方回填碾压

1.名称:土方碾压回填
2.密实度要求:夯填,符
合设计要求;
3.填方材料品种:素土
4.填方粒径要求:按设
计要求
5.其他:清单工程量与
定额工程量一致,按定
额规则计算工程量

m3 51077.32 5.76 294205.36

10 二 拆除工程

11 041001004001 铣刨路面 1.材质:沥青上面层;
2.厚度:5cm以内 m2 3946 8.51

12 041001001001 拆除混凝土路面
1.材质:水泥砼路面
2.厚度:20cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 1807 7.9

13 041001001002 拆除混凝土地面
1.材质:水泥砼路面
2.厚度:18cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 2938 7.25

14 041001002001 拆除人行道
1.材质:花岗岩面层
2.厚度:6cm以内
3.拆除方式:综合考虑

m2 977 8.79

15 041001002002 拆除人行道
1.材质:混凝土面（垫
）层
2.厚度:20cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 977 8.25

16 041001001003 拆除现状非机动车道
1.材质:水泥砼路面
2.厚度:28cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 187 11.19

17 041001007001 拆除砖石结构
1.地上砖构筑物拆除
2.拆除方式:综合考虑
3.工程量暂估，结算按
实计取

m3 160.5 30.03

18 041001003001 拆除基层
1.材质:水泥稳定碎石
2.厚度:54cm
3.部位:路基层
4.拆除方式:综合考虑

m2 5336.28 13.56

19 041001001004 拆除沥青路面
1.材质:沥青路面;
2.厚度:12cm厚;
3.拆除方式:综合考虑

m2 5336.28 5.23



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

20 041001005001 拆除围挡

1.现状围挡拆除
2.拆除方式:综合考虑
3.除利旧外,其余移交
至建设单位指定地点
（含拆、运、整堆）

m 63 20.2

21 041001006001 拆除波形护栏

1.不论护栏挡类别,不
论施工方法;
2.除利旧外,其余移交
至建设单位指定地点
（含拆、运、整堆）

m 430 16.08

22 040103003005 挖运石碴外弃

1.名称:外弃石方(含拆
除建筑垃圾)
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车,每天允
许通行时间小于
8h;③清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量。

m3 8599.99 25.67

23 040103003006 挖运石碴外弃每增减
1km

1.名称:石方外运每增
加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 60199.93 3.74

合计 1868717.63



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

项目编码 04010300300
1 项目名称 挖土方外弃1km 计量单位 m3

项目特征

1.名称:挖土方外弃，含清表、清杂填土、耕土等
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超过1km按增运每公里另计;②运输采用新型智能环保渣土车;③新型智能环保专用渣土车通行时间
小于8小时;④清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;⑤综合考虑清理稀疏的杂草及少量矮小灌木

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16.21

项目编码 04010300300
2 项目名称 土方外弃每增减1km 计量单位 m3

项目特征
1.名称:土方外运每增加1km
2.其他:①运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工
程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.98

项目编码 04010100500
1 项目名称 挖淤泥、流砂外弃1km 计量单位 m3

项目特征
1.名称:挖淤泥、流砂外弃
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:①1km以内,超过1km按增运每公里另计;②运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;③清单工程
量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价 20.32

项目编码 04010300300
3 项目名称 挖淤泥、流砂外弃每增减1km 计量单位 m3

项目特征
1.名称:淤泥、流砂外运每增加1km
2.其他:①运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工
程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3.74

项目编码 04010100100
1 项目名称 场内利用土方回填 计量单位 m3

项目特征

1.名称:场内利用土方回填
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.弃土运距:场内运输
5.其他:①含台阶土方、挖、运、装、填土、摊平开挖、场内运输等全部相关工作内容;②运输采用新型智能环保渣土车
;③清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13.83

项目编码 04010300200
1 项目名称 外借土方1km 计量单位 m3

项目特征

1.名称:外借土方（含绿化种植土）
2.土壤类别:满足设计要求
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超过1km按增运每公里另计;②运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;③清单工程
量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量。
5.工程里按测量或图示体积计算，不考虑折松系数

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16.21

项目编码 04010300300
4 项目名称 外借土方运距每增减1km 计量单位 m3

项目特征
1.名称:外借土方运距每增加1km
2.其他:①运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工
程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.98

项目编码 04010300200
2 项目名称 土方回填碾压 计量单位 m3

项目特征

1.名称:土方碾压回填
2.密实度要求:夯填,符合设计要求;
3.填方材料品种:素土
4.填方粒径要求:按设计要求
5.其他:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 5.76

项目编码 04100100400
1 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

项目特征 1.材质:沥青上面层;
2.厚度:5cm以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价 8.51

项目编码 04100100100
1 项目名称 拆除混凝土路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:水泥砼路面
2.厚度:20cm
3.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7.9

项目编码 04100100100
2 项目名称 拆除混凝土地面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:水泥砼路面
2.厚度:18cm
3.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7.25

项目编码 04100100200
1 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2

项目特征
1.材质:花岗岩面层
2.厚度:6cm以内
3.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 8.79

项目编码 04100100200
2 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2

项目特征
1.材质:混凝土面（垫）层
2.厚度:20cm
3.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8.25

项目编码 04100100100
3 项目名称 拆除现状非机动车道 计量单位 m2

项目特征
1.材质:水泥砼路面
2.厚度:28cm
3.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 11.19

项目编码 04100100700
1 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3

项目特征
1.地上砖构筑物拆除
2.拆除方式:综合考虑
3.工程量暂估，结算按实计取

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 30.03



项目编码 04100100300
1 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

项目特征
1.材质:水泥稳定碎石
2.厚度:54cm
3.部位:路基层
4.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13.56

项目编码 04100100100
4 项目名称 拆除沥青路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:沥青路面;
2.厚度:12cm厚;
3.拆除方式:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 5.23

项目编码 04100100500
1 项目名称 拆除围挡 计量单位 m

项目特征
1.现状围挡拆除
2.拆除方式:综合考虑
3.除利旧外,其余移交至建设单位指定地点（含拆、运、整堆）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 20.2



项目编码 04100100600
1 项目名称 拆除波形护栏 计量单位 m

项目特征 1.不论护栏挡类别,不论施工方法;
2.除利旧外,其余移交至建设单位指定地点（含拆、运、整堆）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16.08

项目编码 04010300300
5 项目名称 挖运石碴外弃 计量单位 m3

项目特征

1.名称:外弃石方(含拆除建筑垃圾)
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超过1km按增运每公里另计;②运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;③清单工程
量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 25.67

项目编码 04010300300
6 项目名称 挖运石碴外弃每增减1km 计量单位 m3

项目特征
1.名称:石方外运每增加1km
2.其他:①运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间小于8h;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工
程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3.74



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:土石方工程、拆除工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 土石方工程

1 0401030030
01 挖土方外弃1km

1.名称:挖土方外弃
，含清表、清杂填土、
耕土等
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车;③新型
智能环保专用渣土车通
行时间小于8小时;④清
单工程量与定额工程量
一致,按定额规则计算
工程量;⑤综合考虑清
理稀疏的杂草及少量矮
小灌木

m3 16.21

2 0401030030
02

土方外弃每增减
1km

1.名称:土方外运每增
加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 2.98

3 0401010050
01

挖淤泥、流砂外
弃1km

1.名称:挖淤泥、流砂
外弃
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车,每天允
许通行时间小于
8h;③清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量。

m3 20.32

4 0401030030
03

挖淤泥、流砂外
弃每增减1km

1.名称:淤泥、流砂外
运每增加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 3.74

5 0401010010
01

场内利用土方回
填

1.名称:场内利用土方
回填
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.弃土运距:场内运输
5.其他:①含台阶土方
、挖、运、装、填土、
摊平开挖、场内运输等
全部相关工作内容
;②运输采用新型智能
环保渣土车;③清单工
程量与定额工程量一致
,按定额规则计算工程
量

m3 13.83



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

6 0401030020
01 外借土方1km

1.名称:外借土方（含
绿化种植土）
2.土壤类别:满足设计
要求
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车,每天允
许通行时间小于
8h;③清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量。
5.工程里按测量或图示
体积计算，不考虑折松
系数

m3 16.21

7 0401030030
04

外借土方运距每
增减1km

1.名称:外借土方运距
每增加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 2.98

8 0401030020
02 土方回填碾压

1.名称:土方碾压回填
2.密实度要求:夯填,符
合设计要求;
3.填方材料品种:素土
4.填方粒径要求:按设
计要求
5.其他:清单工程量与
定额工程量一致,按定
额规则计算工程量

m3 5.76

二 拆除工程

1 0410010040
01 铣刨路面 1.材质:沥青上面层;

2.厚度:5cm以内 m2 8.51

2 0410010010
01 拆除混凝土路面

1.材质:水泥砼路面
2.厚度:20cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 7.9

3 0410010010
02 拆除混凝土地面

1.材质:水泥砼路面
2.厚度:18cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 7.25

4 0410010020
01 拆除人行道

1.材质:花岗岩面层
2.厚度:6cm以内
3.拆除方式:综合考虑

m2 8.79

5 0410010020
02 拆除人行道

1.材质:混凝土面（垫
）层
2.厚度:20cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 8.25

6 0410010010
03

拆除现状非机动
车道

1.材质:水泥砼路面
2.厚度:28cm
3.拆除方式:综合考虑

m2 11.19

7 0410010070
01 拆除砖石结构

1.地上砖构筑物拆除
2.拆除方式:综合考虑
3.工程量暂估，结算按
实计取

m3 30.03

8 0410010030
01 拆除基层

1.材质:水泥稳定碎石
2.厚度:54cm
3.部位:路基层
4.拆除方式:综合考虑

m2 13.56

9 0410010010
04 拆除沥青路面

1.材质:沥青路面;
2.厚度:12cm厚;
3.拆除方式:综合考虑

m2 5.23



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0410010050
01 拆除围挡

1.现状围挡拆除
2.拆除方式:综合考虑
3.除利旧外,其余移交至
建设单位指定地点（含
拆、运、整堆）

m 20.2

11 0410010060
01 拆除波形护栏

1.不论护栏挡类别,不论
施工方法;
2.除利旧外,其余移交至
建设单位指定地点（含
拆、运、整堆）

m 16.08

12 0401030030
05 挖运石碴外弃

1.名称:外弃石方(含拆
除建筑垃圾)
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①1km以内,超
过1km按增运每公里另
计;②运输采用新型智
能环保渣土车,每天允
许通行时间小于
8h;③清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量。

m3 25.67

13 0401030030
06

挖运石碴外弃每
增减1km

1.名称:石方外运每增
加1km
2.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间小于
8h;②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量

m3 3.74



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 011601008001 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 011601007001 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 011601006001 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 011601010001 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

6 041201012001
大型机械设备进出场及安拆（土石
方机械和沥青、预制桩、注浆施工
机械）

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0116010
09001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

1.81

2 0116010
08001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

0.77

3 0116010
07001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

0.93

4 0116010
06001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

1.35

5 0116010
10001 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

6 0412010
12001

大型机械设备进出
场及安拆（土石方
机械和沥青、预制
桩、注浆施工机械
）

1

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 011601009001 安全生产 100

2 011601008001 环境保护 100

3 011601007001 文明施工 100

4 011601006001 临时设施 100

5 011601010001 冬雨季施工增加费 100

6 041201012001
大型机械设备进出场及
安拆（土石方机械和沥
青、预制桩、注浆施工
机械）

100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 2160514.48 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 2160514.48 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1.1 渣土消纳费 2140514.48

1.2 抽水排水费 20000

合    计 2160514.48 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：土石方工程、拆除工程(1.1.12)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.1[桩基工程、地基处理]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 路基换填

2 040201006001 片石回填
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:片石
3.填方粒径要求:综合
考虑

m3 1799.43 120.79

3 040201006002 碎石回填

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:碎石
3.填方粒径要求:综合
考虑
4.部位:水田段、潮湿
路段

m3 1878.93 143.59 269795.56

4 040201021001 土工格栅
1.材料品种、规格:土
工格栅(抗拉强度
≥50KN/m)
2.钢钉固定

m2 24332.37 11.98

5 040201021002 玻纤格栅

1.材料品种、规格:玻
纤格栅(抗拉强度不小
于50KN/m,伸长率小
于3%,规格为
15X15mm)
2.钢钉固定

m2 384.38 11.54

6 040201021003 土工布
1.材料品种、规格:针
刺无纺土工布
（400g/m）

m2 3598.87 13.08

7 二 路基加固

8 040501013001 不良土质就地固化处
理

1.现场拌合，就地固化
，平均固化深度约3m
2.施工区域4*6m模块
控制,软土固化剂掺入
量为9%，156.6kg/m³
3.含适配固化剂配比试
验段
4.含固化土所需人工、
材料机械、机械进出
场、管理费、利润等
固化土所需的费用,不
含税
5.按加固土土体体积计

m3 3468 147.26

9 040301008001 压密注浆钻孔

1.钻孔直径:按设计要
求;
2.注浆管采用钢管
φ60mm，壁厚
3.5mm;
3.含定位、钻孔、护壁
泥浆、插入注浆管
4.工程量暂估,结算按
实

m 1593.43 48.54



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

10 040201019001 地基压密注浆

1.地层类别:淤泥质粉
尘粘土
2.注浆形式：注浆加固
3.浆液种类及配合比
:强度等级为42.5的普
通硅酸盐水泥搅拌均
匀的纯水泥悬浊液
，并掺入 2.0% 的水玻
璃促凝剂
4.水泥强度等级、用量
:符合设计要求
5.按加固土体体积计量
,工程量暂估,结算按实
计取

m3 700.46 137.71 96460.35

11 三 打桩工程

12 040301002001 预制钢筋混凝土波浪
桩

1.地层类别:综合考虑
土层类别;
2.桩外径、壁厚:波浪
桩截面宽480mm，截
面高250mm,壁厚
100mm;
3.混凝土强度等级
:C80预应力钢筋混凝
土波浪桩;
4.沉桩方法:综合考虑;
5.工程计量:按有效桩
长计算，桩损耗费综
合考虑;
6.综合考虑接桩、送桩
、截桩费用

m 1110.74 208.53

合计 366255.91



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 二 路基加固

2 040201022001 砼排水沟

1.断面尺寸
:300*300mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C20素砼;
3.底板及壁厚
:100mm厚
4.其他:商品砼，含砼
制作、运输、泵送、
浇捣、养护等一切工
作内容

m 1416.6 51.63

3 040201022002 砼集水井

1.断面尺寸
:800*800*800mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C20素砼;
3.底板及壁厚
:200mm厚
4.其他:商品砼，含砼
制作、运输、泵送、
浇捣、养护等一切工
作内容

座 48 350.35

4 040303002001 排水沟及集水井模板
1.名称:排水沟及集水
井模板
2.模板制作、安装、拆
除

m2 849.96 60.71

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

项目编码 04020100600
1 项目名称 片石回填 计量单位 m3

项目特征
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:片石
3.填方粒径要求:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 120.79

项目编码 04020100600
2 项目名称 碎石回填 计量单位 m3

项目特征
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:碎石
3.填方粒径要求:综合考虑
4.部位:水田段、潮湿路段

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 143.59

项目编码 04020102100
1 项目名称 土工格栅 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:土工格栅(抗拉强度≥50KN/m)
2.钢钉固定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 11.98

项目编码 04020102100
2 项目名称 玻纤格栅 计量单位 m2

项目特征
1.材料品种、规格:玻纤格栅(抗拉强度不小于50KN/m,伸长率小于3%,规格为15X15mm)
2.钢钉固定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 11.54

项目编码 04020102100
3 项目名称 土工布 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:针刺无纺土工布（400g/m）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13.08

项目编码 04050101300
1 项目名称 不良土质就地固化处理 计量单位 m3

项目特征

1.现场拌合，就地固化，平均固化深度约3m
2.施工区域4*6m模块控制,软土固化剂掺入量为9%，156.6kg/m³
3.含适配固化剂配比试验段
4.含固化土所需人工、材料机械、机械进出场、管理费、利润等固化土所需的费用,不含税
5.按加固土土体体积计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 147.26



项目编码 04030100800
1 项目名称 压密注浆钻孔 计量单位 m

项目特征
1.钻孔直径:按设计要求;
2.注浆管采用钢管φ60mm，壁厚3.5mm;
3.含定位、钻孔、护壁泥浆、插入注浆管
4.工程量暂估,结算按实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 48.54

项目编码 04020101900
1 项目名称 地基压密注浆 计量单位 m3

项目特征

1.地层类别:淤泥质粉尘粘土
2.注浆形式：注浆加固
3.浆液种类及配合比:强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥搅拌均匀的纯水泥悬浊液，并掺入 2.0% 的水玻璃促凝剂
4.水泥强度等级、用量:符合设计要求
5.按加固土体体积计量,工程量暂估,结算按实计取

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 137.71

项目编码 04020102200
1 项目名称 砼排水沟 计量单位 m

项目特征
1.断面尺寸:300*300mm;
2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C20素砼;
3.底板及壁厚:100mm厚
4.其他:商品砼，含砼制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 51.63

项目编码 04020102200
2 项目名称 砼集水井 计量单位 座

项目特征
1.断面尺寸:800*800*800mm;
2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C20素砼;
3.底板及壁厚:200mm厚
4.其他:商品砼，含砼制作、运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 350.35

项目编码 04030300200
1 项目名称 排水沟及集水井模板 计量单位 m2

项目特征 1.名称:排水沟及集水井模板
2.模板制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 60.71

项目编码 04030100200
1 项目名称 预制钢筋混凝土波浪桩 计量单位 m

项目特征

1.地层类别:综合考虑土层类别;
2.桩外径、壁厚:波浪桩截面宽480mm，截面高250mm,壁厚100mm;
3.混凝土强度等级:C80预应力钢筋混凝土波浪桩;
4.沉桩方法:综合考虑;
5.工程计量:按有效桩长计算，桩损耗费综合考虑;
6.综合考虑接桩、送桩、截桩费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 208.53



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:桩基工程、地基处理

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 路基换填

1 0402010060
01 片石回填

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:片石
3.填方粒径要求:综合
考虑

m3 120.79

2 0402010060
02 碎石回填

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:碎石
3.填方粒径要求:综合
考虑
4.部位:水田段、潮湿
路段

m3 143.59

3 0402010210
01 土工格栅

1.材料品种、规格:土
工格栅(抗拉强度
≥50KN/m)
2.钢钉固定

m2 11.98

4 0402010210
02 玻纤格栅

1.材料品种、规格:玻
纤格栅(抗拉强度不小
于50KN/m,伸长率小于
3%,规格为15X15mm)
2.钢钉固定

m2 11.54

5 0402010210
03 土工布

1.材料品种、规格:针
刺无纺土工布
（400g/m）

m2 13.08

二 路基加固

1 0405010130
01

不良土质就地固
化处理

1.现场拌合，就地固化
，平均固化深度约3m
2.施工区域4*6m模块
控制,软土固化剂掺入
量为9%，156.6kg/m³
3.含适配固化剂配比试
验段
4.含固化土所需人工、
材料机械、机械进出场
、管理费、利润等固化
土所需的费用,不含税
5.按加固土土体体积计

m3 147.26

2 0403010080
01 压密注浆钻孔

1.钻孔直径:按设计要
求;
2.注浆管采用钢管
φ60mm，壁厚
3.5mm;
3.含定位、钻孔、护壁
泥浆、插入注浆管
4.工程量暂估,结算按实

m 48.54

3 0402010190
01 地基压密注浆

1.地层类别:淤泥质粉
尘粘土
2.注浆形式：注浆加固
3.浆液种类及配合比
:强度等级为42.5的普
通硅酸盐水泥搅拌均匀
的纯水泥悬浊液，并掺
入 2.0% 的水玻璃促凝
剂
4.水泥强度等级、用量
:符合设计要求
5.按加固土体体积计量
,工程量暂估,结算按实
计取

m3 137.71



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

4 0402010220
01 砼排水沟

1.断面尺寸
:300*300mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C20素砼;
3.底板及壁厚
:100mm厚
4.其他:商品砼，含砼
制作、运输、泵送、浇
捣、养护等一切工作内
容

m 51.63

5 0402010220
02 砼集水井

1.断面尺寸
:800*800*800mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C20素砼;
3.底板及壁厚
:200mm厚
4.其他:商品砼，含砼
制作、运输、泵送、浇
捣、养护等一切工作内
容

座 350.35

6 0403030020
01

排水沟及集水井
模板

1.名称:排水沟及集水
井模板
2.模板制作、安装、拆
除

m2 60.71

三 打桩工程

1 0403010020
01

预制钢筋混凝土
波浪桩

1.地层类别:综合考虑
土层类别;
2.桩外径、壁厚:波浪
桩截面宽480mm，截
面高250mm,壁厚
100mm;
3.混凝土强度等级
:C80预应力钢筋混凝土
波浪桩;
4.沉桩方法:综合考虑;
5.工程计量:按有效桩
长计算，桩损耗费综合
考虑;
6.综合考虑接桩、送桩
、截桩费用

m 208.53



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 011601009002 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 011601008002 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 011601007002 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 011601006002 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 011601010002 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0116010
09002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.16

2 0116010
08002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

1.98

3 0116010
07002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.4

4 0116010
06002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.94

5 0116010
10002 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 011601009002 安全生产 100

2 011601008002 环境保护 100

3 011601007002 文明施工 100

4 011601006002 临时设施 100

5 011601010002 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：桩基工程、地基处理(1.1.1)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.2[道路工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 机动车道

2 040202001001 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形 车行道
路床整形碾压 m2 23269.76 2.74

3 040202014001 4%水泥稳定碎石下基
层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:4%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，运距综合考
虑;
5.含养护;（7d无侧限
抗压强度≥3.0MPa，压
实度≥97%）

m2 23269.76 53.2

4 040202014002 5%水泥稳定碎石中基
层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，运距综合考
虑;
5.含养护;（7d无侧限
抗压强度≥3.0MPa，压
实度≥97%）

m2 23269.76 54.41

5 040202014003 5%水泥稳定碎石上基
层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，运距综合考
虑;
5.含养护;（7d无侧限
抗压强度≥3.0MPa，压
实度≥97%）

m2 23269.76 54.41 1266107.64

6 040203003001 乳化沥青透层
1.材料品种:PC-2乳化
沥青
2.喷油量:1.0L/m2

m2 23269.76 3.66

7 040203005001 沥青同步碎石封层
1.材料品种:SBS改性沥
青同步碎石
2.厚度:1cm

m2 23269.76 12.76

8 040203006001 粗粒式沥青混凝土面
层

1.沥青品种:粗粒式沥
青混凝土（AC-25C）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:8cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 22082.75 91.32

9 040203004001 乳化沥青粘层
1.材料品种:PC-3乳化
沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 22082.75 1.96

10 040203006002 细粒式沥青混凝土面
层

1.沥青品种:细粒式
SBS改性沥青混凝土
（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 22082.75 66.75 1474023.56



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

11 040204004001 水泥稳定碎石模板
1.构件类型:水泥稳定
碎石基层模板
2.其他:含模板制作、
安装、拆除等

m2 1099.98 51.36

12 二 人行道

13 040202001002 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形 人行道
整形碾压 m2 7234 3.23

14 040202016001 水泥混凝土基层
1.20cm厚C25混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、浇捣、伸缩缝、
养护等工作内容

m2 7234 78.17

15 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格
:5cm荔枝面芝麻灰麻
石板
2.结合层:3cm厚
M10水泥砂浆
3.基层刷素水泥浆随刷
随铺，石材背面刷水
泥基界面剂（界面剂
另计）
4.铺装缝宽3mm，细
砂扫缝
5.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一
切工作

m2 6611.39 171.99 1137092.97

16 040204001002 人行道盲道板铺设

1.块料品种、规格
:5cm芝麻黑麻石板
2.结合层:3cm厚
M10水泥砂浆
3.基层刷素水泥浆随刷
随铺，石材背面刷水
泥基界面剂（界面剂
另计）
4.铺装缝宽3mm，细
砂扫缝
5.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一
切工作

m2 622.61 194.28

17 040204001003 刷水泥基界面剂
1.基层刷素水泥浆(水
灰比0.4-0.5)随刷随铺
,石材背面刷水泥基界
面剂

m2 7234 2.39

18 040204004002 车止石

1.石料种类:麻石
2.止车石直径:200mm
3.止车石高度:850mm
4.灌缝:2cm厚干混砂
浆DSM15(1:3 水泥砂
浆)灌实
5.基座:C20商品混凝土
，下卧素土夯实（压
实度≥92%）
6.其他含反光膜及科创
logo等

个 48 200.42

19 040202016002 水泥混凝土基层模板 1.含模板制作、安装、
拆除 m2 353.8 51.36

20 三 非机动车道

21 040202001003 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形 人行道
整形碾压 m2 4226 3.23

22 040202016003 水泥混凝土基层
1.20cm厚C25混凝土
2.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护等一切工作内容;

m2 4226 80.18

23 040202016004 水泥混凝土基层模板 1.模板制作、安装、拆
除 m2 707.6 51.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

24 040204003001 透水混凝土底层

1.沥青混凝土种类:无
色透水混凝土
（C30）;
2.厚度:5cm;
3.石料粒径:需满足设
计要求;
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护等一切工作内容;

m2 4226 43.4

25 040204003002 彩色透水混凝土面层

1.沥青混凝土种类:彩
色透水混凝土（C30）
2.厚度:3cm;
3.石料粒径:需满足设
计要求;
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护等一切工作内容;

m2 4226 49.53 209313.78

26 040202016005 透水混凝土模板 1.模板制作、安装、拆
除 m2 283.04 51.36

27 四 路沿石及其他

28 040204004003 安砌麻石侧石

1.材料品种、规格
:90×26×15cm芝麻灰
侧石(含磨边）
2.结合层:M10水泥砂
浆;
3.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一
切工作

m 2037 82.92

29 040204004004 安砌麻石平石

1.材料品种、规格
:90×25×7cm芝麻灰平
石;
2.结合层:平均
30mm厚M10水泥砂浆
;
4.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一
切工作

m 2037 50.64 103153.68

30 040204004005 安砌预制混凝土侧石

1.材料品种、规格
:15×26×90cm 预制
C30砼侧石;
2.结合层:2cm厚1:2水
泥砂浆;
3.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一
切工作

m 466 42.79

31 040205013001 不锈钢收边条

1.材料品种、规格
:0.95mm厚304不锈钢
收边条(拉丝哑光面);
2.不锈钢膨胀螺栓/射
钉固定，底部垫
2mmEPDM隔离垫;
3.起点、端头、转角位
置射钉加密300mm一
道,防止翘边;
4.每段之间留2-
3mm伸缩缝,用中性耐
候胶填缝.

m 3656.4 33.54

32 040204004006 混凝土垫层
1.名称：侧平石、锁边
石垫层、靠背
2.材料品种、规格:C25

m3 30.56 426.9

33 040202016006 垫层模板 1.模板制作、安装、拆
除 m2 305.55 51.36

34 五 顺接村道路面及道路
改造



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

35 040202014004 5%水泥稳定碎石基层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，养护等;

m2 646 54.41

36 040203007001 水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级
:C30水泥砼;
2.厚度:22cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护,模板制作、安拆等
内容;

m2 646 86.74

37 040204004007 模板
1.构件类型:水泥稳定
碎石基层模板
2.其他:含模板制作、
安装、拆除等

m2 11.63 51.36

38 六 交叉口沥青路面铣刨
+摊铺

39 040203004002 乳化沥青粘层
1.材料品种:PC-3乳化
沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 3946 1.96

40 040203006003 细粒式沥青混凝土面
层

1.沥青品种:细粒式
SBS改性沥青混凝土
（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 3946 66.75

41 七
金星北路交叉口绿化
带拆除后改造为车行
道

42 040202001004 路床(槽)整形

1.部位:车行道路基全
幅;
2.整形要求:按设计纵
、横坡度人工配合机
械挂线整平;
3.压实度要求:符合设
计要求达到验收标准;
4.包含内容:路基顶面
压实、整平、修坡、
碾压成型;

m2 72.52 2.74

43 040203007002 20cm厚C25水泥混凝
土底基层

1.混凝土强度等级
:C25水泥砼;
2.厚度:20cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护、模板制作、安装
等一切工作内容;

m2 72.52 76.08

44 040203007003 20cm厚C25水泥混凝
土基层

1.混凝土强度等级
:C25水泥砼;
2.厚度:20cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护、模板制作、安装
等一切工作内容;

m2 72.52 76.08

45 040203005002 沥青同步碎石封层
1.材料品种:SBS改性沥
青同步碎石
2.厚度:1cm

m2 72.52 12.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)
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46 040203006004 粗粒式沥青混凝土面
层

1.沥青品种:粗粒式沥
青混凝土（AC-25C）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:7cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 72.52 80.16

47 040203004003 乳化沥青粘层
1.材料品种:PC-3乳化
沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 145.04 1.96

48 040203006005 中粒式沥青混凝土面
层

1.沥青品种:中粒式沥
青混凝土（AC-20C）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:5cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 72.52 57.1

49 040203006006 细粒式沥青混凝土面
层

1.沥青品种:细粒式
SBS改性沥青混凝土
（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 72.52 66.75

50 八 前坪改造

51 040201022003 砼排水沟

1.断面尺寸:内空
300×300mm,壁厚
150mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C25混凝土;
3.抹灰材料品种、规格
、强度等级:内侧底边
M10水泥砂浆抹灰
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护等一
切工作内容;

m 450 100

52 040402017001 钢筋砼沟道盖板

1.材质:预制钢筋砼;
2.规格尺寸
:400×780×10mm;
3.含内配钢筋制作、安
装，预制混凝土制作
安装、模板安拆等;
4.具体样式详见设计;

m 450 61.53

53 040203007004 混凝土路面

1.混凝土强度等级
:C30水泥砼;
2.厚度:18cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养
护、模板安拆等工作
内容

m2 2752 72.49 199492.48

54 040203007005 砼路面压模 1.10mm厚砂浆面层拉
毛,模具压印地面; m2 2752 36.11

55 010505017001 排水沟模板 1.模板制作、安装、拆
除等 m2 270 57.7

56 九 挡墙工程



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

57 040101002001 挖沟槽土方外弃1km

1.名称:挖沟槽土外弃
2.土壤类别:固化土
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过
1km按增运每公里另行
计量
5.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间＜8小
时;②清单工程量与定
额工程量一致,工程量
按测量或图示体积计
算,不考虑折松系数

m3 1175.13 26.37

58 040103001001 回填流态固化土

1.填方来源:预拌流态
固化土;
2.密实度:达设计要求;
3.施工方法：综合考虑
4.含泵送、清理等

m3 3353.68 192.57

59 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度等级
:150厚C25混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护等一切工作内容;

m3 86.61 485.81

60 040303015001 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级
:C30混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护等一切工作内容;

m3 203.05 453.44

61 040303002002 混凝土挡墙基础

1.混凝土强度等级
:C30混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护等一切工作内容;

m3 392.38 445.05

62 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:混凝土垫
层;
2.模板制作、安装、拆
除;

m2 43.8 51.36

63 010505002001 挡土墙基础模板
1.基础类型:挡墙基础;
2.模板制作、安装、拆
除;

m2 290.8 57.7

64 010505015001 挡土墙墙身模板
1.模板部位:挡墙墙身;
2.模板制作、安装、拆
除;

m2 856.6 64.93

65 040305001001 碎石垫层 1.材料品种、规格
:100厚碎石垫层; m3 57.74 307.77

66 040602045001 滤水层

1.品种:碎石+黄砂滤料
，外包250g/m2针刺
无纺土工布;
2.规格:800*600*400间
距2m设置一个;

m3 5.84 579.68

67 040308008001 泄水管
1.材料品种:PVC塑料排
水管;
2.管径:φ50;

m 72 17.22

68 040601032001 沉降缝

1.类别:沉降缝;
2.材料品种、规格: 填
塞沥青麻筋或涂沥青
木板;
3.工艺要求:挡土墙每
隔10~15m设置一道沉
降缝，缝宽20mm，缝
内沿墙的内、外、顶
三边填充，塞入深度
不宜小于15cm;

m 121.04 13.77



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

69 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ10;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 1.344 4535.95

70 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ12;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 15.274 4608

71 040901001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ14;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 8.768 4544.71

72 040901001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ16;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 0.828 4535.95

73 040901001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ18;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 25.898 4491.15 116311.8

74 040901001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ20;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 1.301 4491.15

75 十 管涵工程

76 040101002002 挖沟槽土方外弃1km

1.名称:挖沟槽土外弃
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过
1km按增运每公里另行
计量
5.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间＜8小
时;②清单工程量与定
额工程量一致,工程量
按测量或图示体积计
算,不考虑折松系数

m3 4528.01 26.37

77 040103001002 沟槽回填砂
1.材料品种、规格:中
粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;

m3 360.54 136.69

78 040103001003 回填流态固化土

1.填方来源:预拌流态
固化土;
2.密实度:达设计要求;
3.含流态固化土土输送
,清理等.;

m3 556.07 192.57

79 040501001001 混凝土管 φ800

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土管DN800;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:刚性接口
5.铺设深度:综合考虑
6.清单量同定额量

m 112 340.18

80 040501001002 混凝土管 φ1000

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土管DN1000;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:刚性接口
5.铺设深度:综合考虑
6.清单量同定额量

m 88 509.72

81 040305001002 碎石垫层 1.材料品种、规格
:100厚碎石垫层; m3 42.41 307.77



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

82 040303002003 管道混凝土基础 平基

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.钢筋砼管混凝土平基
;
3.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护、等一切工作内容

m3 47.46 414.36

83 040303002004 管道混凝土基础 管座

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.180°钢筋砼管混凝土
基座;
3.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护、等一切工作内容

m3 38.99 438.93

84 010505002002 管道基础模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 130.84 65.02

85 040901001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:螺纹钢筋
HPB300 Φ8;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 1.648 4601.18

86 041103002001 管道防水处理 1.管道防水防腐:涂热
沥青一道; m2 669.2 32.25

87 040201022004 片石护坡
1.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆浆砌片石;

m3 12.67 549.16

88 040504007001 1-∅0.8m涵管洞口

1.出水口规格:φ800管
涵洞口;
2.垫层、基础材质及厚
度:100mm厚碎石垫层
;
3.砌筑材料品种、规格
:护坦、截水墙M7.5浆
砌块石，护坪C25砼;
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模
板制作、安装拆除;
5.具体做法详见设计图

座 2 1621.75

89 040504007002 2-∅1.0m涵管洞口

1.出水口规格
:φ1000管涵洞口;
2.垫层、基础材质及厚
度:100mm厚碎石垫层
;
3.砌筑材料品种、规格
:端墙翼墙墙身、护坦
、截水墙M7.5浆砌块
石，墙基、墙帽C25砼
;
4.端墙和翼墙连接处设
沉降缝，缝宽约
20mm，二毡三油胶合
5.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模
板制作、安装拆除;
6.具体做法详见设计图

座 2 7802.17



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

90 040504002001 现浇混凝土闸门井
K0+657.759

1.种类:闸门井;
2.外径规格
:2060*2630*5400;
3.垫层、基础材质及厚
度:150mmC20素砼垫
层、100mm级配碎石;
4.混凝土强度等级:砼
强度等级C30,抗渗等级
P6;
5.盖板材质、规格:预
制砼盖板;
6.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模
板制作、安装、拆除
，脚手架搭拆等;
7.孔洞预留、管道接入
、预埋件、防水套管
、钢筋制作安装等

座 1 42084.04 42084.04

91 040504002002 现浇混凝土闸门井
K0+539.08

1.种类:闸门井;
2.外径规格
:2060*2630*4000;
3.垫层、基础材质及厚
度:150mmC20素砼垫
层、100mm级配碎石;
4.混凝土强度等级:砼
强度等级C30,抗渗等级
P6;
5.盖板材质、规格:预
制砼盖板;
6.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模
板制作、安装、拆除
,脚手架搭拆等;
7.孔洞预留、管道接入
、预埋件、防水套管
、钢筋制作安装等

座 1 35990.7

92 011107004001 梯道嵌砌卵石面层台
阶

1.30厚1:2.5水泥砂浆
嵌卵石面层(露出石面
，卵石粒径20~35)台
阶踏步边缘及两端留
宽20不嵌卵石，细石
混凝土随打随抹60厚
C25混凝土，台阶面向
外坡1%
2.300厚粒径10~40卵
石(砾石)M10混合砂浆
分两步灌注，宽出面
层100mm
3.素土夯实
4.具体做法详见
12J003-B1-4A

m2 10 475.14

93 十一 护脚工程

94 040101002003 挖沟槽土方（利用方
）

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑

m3 260.3 9.3

95 040103001004 沟槽回填方
1.填方来源:基坑挖方
回填;
2.密实度:达设计要求;

m3 82.2 15.56

96 040402010001 片石砼护脚墙

1.材料品种、规格:片
石(片石小于等于总体
积的20%)
2.砂浆强度等级:C25砼
3.部位：护脚墙
4.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护等一切工作内容

m3 287.7 397.48

97 040602045002 滤水层 1.品种:砂砾石反滤层; m3 68.5 468.65

98 040308008002 泄水管
1.材料品种:PVC塑料排
水管;
2.管径:φ100;

m 61.65 22.31



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

99 040402018001 变形缝

1.类别:沉降缝;
2.材料品种、规格:沥
青麻筋;
3.工艺要求:10-15m设
置一道,缝宽为
2cm，缝内用沥青麻筋
嵌塞，嵌塞深度为
20cm;

m 45.6 18.35

100 040201022005 砼排水边沟

1.断面尺寸:内空
400×400mm,壁厚
200mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C25混凝土;
3.垫层、基础材料品种
、厚度:100mm厚砂砾
石;
4.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养
护等一切工作内容;
5.部位:护脚墙边沟

m 137 124.94

101 010505017002 排水沟模板 1.模板制作、安装、拆
除等 m2 137 57.7

102 010505017003 护脚墙模板 1.模板制作、安装、拆
除等 m2 548 57.7

103 十二 其他

104 040101002004 挖沟槽土方（利用方
）

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑

m3 74.13 9.3

105 040402010002 浆砌片石

1.材料品种、规格
:M10水泥砂浆浆砌片
石;
2.含浆砌片石场内外运
输、砌筑等一切工作
内容;
3.部位：改渠、截水沟
、拦水带

m3 90.12 514.56

106 040201020001 砂砾垫层
1.材料品种、规格：砂
砾石
2.部位：改渠垫层

m3 112.81 281.7

107 040201022006 砼排水边沟

1.断面尺寸:内空
400×400mm,壁厚
200mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C25混凝土;
3.垫层、基础材料品种
、厚度:100mm厚砂砾
石;
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护等一
切工作内容;

m 1176 159.89

108 010505017004 排水沟模板 1.模板制作、安装、拆
除等 m2 940.8 57.7

合计 4547579.95



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 九 挡墙工程

2 041201001001 脚手架 1.清理场地,搭设、围
护、拆除脚手架等; m2 657 18.15

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

项目编码 04020200100
1 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形 车行道路床整形碾压

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.74

项目编码 04020201400
1 项目名称 4%水泥稳定碎石下基层 计量单位 m2

项目特征

1.名称：厂拌水泥稳定碎石
2.水泥含量:4%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;（7d无侧限抗压强度≥3.0MPa，压实度≥97%）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 53.2

项目编码 04020201400
2 项目名称 5%水泥稳定碎石中基层 计量单位 m2

项目特征

1.名称：厂拌水泥稳定碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;（7d无侧限抗压强度≥3.0MPa，压实度≥97%）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价 54.41

项目编码 04020201400
3 项目名称 5%水泥稳定碎石上基层 计量单位 m2

项目特征

1.名称：厂拌水泥稳定碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;（7d无侧限抗压强度≥3.0MPa，压实度≥97%）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 54.41

项目编码 04020300300
1 项目名称 乳化沥青透层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-2乳化沥青
2.喷油量:1.0L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3.66

项目编码 04020300500
1 项目名称 沥青同步碎石封层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:SBS改性沥青同步碎石
2.厚度:1cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 12.76

项目编码 04020300600
1 项目名称 粗粒式沥青混凝土面层 计量单位 m2

项目特征

1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-25C）
2.石料粒径:满足设计要求
3.厚度:8cm
4.含沥青混凝土内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 91.32

项目编码 04020300400
1 项目名称 乳化沥青粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.喷油量:0.5L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1.96

项目编码 04020300600
2 项目名称 细粒式沥青混凝土面层 计量单位 m2

项目特征

1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 66.75

项目编码 04020400400
1 项目名称 水泥稳定碎石模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件类型:水泥稳定碎石基层模板
2.其他:含模板制作、安装、拆除等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 04020200100
2 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形 人行道整形碾压

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3.23

项目编码 04020201600
1 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

项目特征 1.20cm厚C25混凝土;
2.含砼场内外运输、输送、浇捣、伸缩缝、养护等工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 78.17



项目编码 04020400100
1 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2

项目特征

1.块料品种、规格:5cm荔枝面芝麻灰麻石板
2.结合层:3cm厚M10水泥砂浆
3.基层刷素水泥浆随刷随铺，石材背面刷水泥基界面剂（界面剂另计）
4.铺装缝宽3mm，细砂扫缝
5.依据设计图纸含直线段及圆弧段施工的一切工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 171.99

项目编码 04020400100
2 项目名称 人行道盲道板铺设 计量单位 m2

项目特征

1.块料品种、规格:5cm芝麻黑麻石板
2.结合层:3cm厚M10水泥砂浆
3.基层刷素水泥浆随刷随铺，石材背面刷水泥基界面剂（界面剂另计）
4.铺装缝宽3mm，细砂扫缝
5.依据设计图纸含直线段及圆弧段施工的一切工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 194.28

项目编码 04020400100
3 项目名称 刷水泥基界面剂 计量单位 m2

项目特征 1.基层刷素水泥浆(水灰比0.4-0.5)随刷随铺,石材背面刷水泥基界面剂

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.39



项目编码 04020400400
2 项目名称 车止石 计量单位 个

项目特征

1.石料种类:麻石
2.止车石直径:200mm
3.止车石高度:850mm
4.灌缝:2cm厚干混砂浆DSM15(1:3 水泥砂浆)灌实
5.基座:C20商品混凝土，下卧素土夯实（压实度≥92%）
6.其他含反光膜及科创logo等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 200.42

项目编码 04020201600
2 项目名称 水泥混凝土基层模板 计量单位 m2

项目特征 1.含模板制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 04020200100
3 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形 人行道整形碾压

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3.23

项目编码 04020201600
3 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2



项目特征 1.20cm厚C25混凝土
2.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 80.18

项目编码 04020201600
4 项目名称 水泥混凝土基层模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 04020400300
1 项目名称 透水混凝土底层 计量单位 m2

项目特征
1.沥青混凝土种类:无色透水混凝土（C30）;
2.厚度:5cm;
3.石料粒径:需满足设计要求;
4.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 43.4

项目编码 04020400300
2 项目名称 彩色透水混凝土面层 计量单位 m2

项目特征
1.沥青混凝土种类:彩色透水混凝土（C30）
2.厚度:3cm;
3.石料粒径:需满足设计要求;
4.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护等一切工作内容;



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 49.53

项目编码 04020201600
5 项目名称 透水混凝土模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 04020400400
3 项目名称 安砌麻石侧石 计量单位 m

项目特征
1.材料品种、规格:90×26×15cm芝麻灰侧石(含磨边）
2.结合层:M10水泥砂浆;
3.依据设计图纸含直线段及圆弧段施工的一切工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 82.92

项目编码 04020400400
4 项目名称 安砌麻石平石 计量单位 m

项目特征
1.材料品种、规格:90×25×7cm芝麻灰平石;
2.结合层:平均30mm厚M10水泥砂浆;
4.依据设计图纸含直线段及圆弧段施工的一切工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 50.64

项目编码 04020400400
5 项目名称 安砌预制混凝土侧石 计量单位 m

项目特征
1.材料品种、规格:15×26×90cm 预制C30砼侧石;
2.结合层:2cm厚1:2水泥砂浆;
3.依据设计图纸含直线段及圆弧段施工的一切工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 42.79

项目编码 04020501300
1 项目名称 不锈钢收边条 计量单位 m

项目特征
1.材料品种、规格:0.95mm厚304不锈钢收边条(拉丝哑光面);
2.不锈钢膨胀螺栓/射钉固定，底部垫2mmEPDM隔离垫;
3.起点、端头、转角位置射钉加密300mm一道,防止翘边;
4.每段之间留2-3mm伸缩缝,用中性耐候胶填缝.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 33.54

项目编码 04020400400
6 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

项目特征 1.名称：侧平石、锁边石垫层、靠背
2.材料品种、规格:C25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 426.9

项目编码 04020201600
6 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 04020201400
4 项目名称 5%水泥稳定碎石基层 计量单位 m2

项目特征
1.名称：厂拌水泥稳定碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内外运输，养护等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 54.41

项目编码 04020300700
1 项目名称 水泥混凝土路面 计量单位 m2

项目特征
1.混凝土强度等级:C30水泥砼;
2.厚度:22cm;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护,模板制作、安拆等内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 86.74

项目编码 04020400400
7 项目名称 模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件类型:水泥稳定碎石基层模板
2.其他:含模板制作、安装、拆除等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 04020300400
2 项目名称 乳化沥青粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.喷油量:0.5L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1.96

项目编码 04020300600
3 项目名称 细粒式沥青混凝土面层 计量单位 m2

项目特征

1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价 66.75

项目编码 04020200100
4 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

项目特征
1.部位:车行道路基全幅;
2.整形要求:按设计纵、横坡度人工配合机械挂线整平;
3.压实度要求:符合设计要求达到验收标准;
4.包含内容:路基顶面压实、整平、修坡、碾压成型;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.74

项目编码 04020300700
2 项目名称 20cm厚C25水泥混凝土底基层 计量单位 m2

项目特征
1.混凝土强度等级:C25水泥砼;
2.厚度:20cm;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护、模板制作、安装等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 76.08

项目编码 04020300700
3 项目名称 20cm厚C25水泥混凝土基层 计量单位 m2

项目特征
1.混凝土强度等级:C25水泥砼;
2.厚度:20cm;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护、模板制作、安装等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 76.08

项目编码 04020300500
2 项目名称 沥青同步碎石封层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:SBS改性沥青同步碎石
2.厚度:1cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 12.76

项目编码 04020300600
4 项目名称 粗粒式沥青混凝土面层 计量单位 m2

项目特征

1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-25C）
2.石料粒径:满足设计要求
3.厚度:7cm
4.含沥青混凝土内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 80.16

项目编码 04020300400
3 项目名称 乳化沥青粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:PC-3乳化沥青
2.喷油量:0.5L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1.96



项目编码 04020300600
5 项目名称 中粒式沥青混凝土面层 计量单位 m2

项目特征

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20C）
2.石料粒径:满足设计要求
3.厚度:5cm
4.含沥青混凝土内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.1

项目编码 04020300600
6 项目名称 细粒式沥青混凝土面层 计量单位 m2

项目特征

1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运输，运距综合考虑;
5.含养护;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 66.75

项目编码 04020102200
3 项目名称 砼排水沟 计量单位 m

项目特征
1.断面尺寸:内空300×300mm,壁厚150mm;
2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土;
3.抹灰材料品种、规格、强度等级:内侧底边M10水泥砂浆抹灰
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 100

项目编码 04040201700
1 项目名称 钢筋砼沟道盖板 计量单位 m

项目特征
1.材质:预制钢筋砼;
2.规格尺寸:400×780×10mm;
3.含内配钢筋制作、安装，预制混凝土制作安装、模板安拆等;
4.具体样式详见设计;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 61.53

项目编码 04020300700
4 项目名称 混凝土路面 计量单位 m2

项目特征
1.混凝土强度等级:C30水泥砼;
2.厚度:18cm;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、切缝、养护、模板安拆等工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 72.49

项目编码 04020300700
5 项目名称 砼路面压模 计量单位 m2

项目特征 1.10mm厚砂浆面层拉毛,模具压印地面;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 36.11



项目编码 01050501700
1 项目名称 排水沟模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.7

项目编码 04010100200
1 项目名称 挖沟槽土方外弃1km 计量单位 m3

项目特征

1.名称:挖沟槽土外弃
2.土壤类别:固化土
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量
5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间＜8小时;②清单工程量与定额工程量一致,工程量按测量或图
示体积计算,不考虑折松系数

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 26.37

项目编码 04010300100
1 项目名称 回填流态固化土 计量单位 m3

项目特征
1.填方来源:预拌流态固化土;
2.密实度:达设计要求;
3.施工方法：综合考虑
4.含泵送、清理等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 192.57



项目编码 04030300100
1 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土;
2.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 485.81

项目编码 04030301500
1 项目名称 混凝土挡墙墙身 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C30混凝土;
2.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 453.44

项目编码 04030300200
2 项目名称 混凝土挡墙基础 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C30混凝土;
2.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 445.05

项目编码 01050500100
1 项目名称 垫层模板 计量单位 m2



项目特征 1.垫层部位:混凝土垫层;
2.模板制作、安装、拆除;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 01050500200
1 项目名称 挡土墙基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:挡墙基础;
2.模板制作、安装、拆除;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.7

项目编码 01050501500
1 项目名称 挡土墙墙身模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板部位:挡墙墙身;
2.模板制作、安装、拆除;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 64.93

项目编码 04030500100
1 项目名称 碎石垫层 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格:100厚碎石垫层;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 307.77

项目编码 04060204500
1 项目名称 滤水层 计量单位 m3

项目特征 1.品种:碎石+黄砂滤料，外包250g/m2针刺无纺土工布;
2.规格:800*600*400间距2m设置一个;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 579.68

项目编码 04030800800
1 项目名称 泄水管 计量单位 m

项目特征 1.材料品种:PVC塑料排水管;
2.管径:φ50;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 17.22

项目编码 04060103200
1 项目名称 沉降缝 计量单位 m

项目特征
1.类别:沉降缝;
2.材料品种、规格: 填塞沥青麻筋或涂沥青木板;
3.工艺要求:挡土墙每隔10~15m设置一道沉降缝，缝宽20mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填充，塞入深度不宜小于
15cm;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13.77

项目编码 04090100100
1 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400 Φ10;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4535.95

项目编码 04090100100
2 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400 Φ12;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4608

项目编码 04090100100
3 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400 Φ14;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 4544.71

项目编码 04090100100
4 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400 Φ16;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4535.95

项目编码 04090100100
5 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400 Φ18;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4491.15

项目编码 04090100100
6 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400 Φ20;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4491.15



项目编码 04120100100
1 项目名称 脚手架 计量单位 m2

项目特征 1.清理场地,搭设、围护、拆除脚手架等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 18.15

项目编码 04010100200
2 项目名称 挖沟槽土方外弃1km 计量单位 m3

项目特征

1.名称:挖沟槽土外弃
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量
5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车,每天允许通行时间＜8小时;②清单工程量与定额工程量一致,工程量按测量或图
示体积计算,不考虑折松系数

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 26.37

项目编码 04010300100
2 项目名称 沟槽回填砂 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格:中粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 136.69

项目编码 04010300100
3 项目名称 回填流态固化土 计量单位 m3



项目特征
1.填方来源:预拌流态固化土;
2.密实度:达设计要求;
3.含流态固化土土输送,清理等.;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 192.57

项目编码 04050100100
1 项目名称 混凝土管 φ800 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土管DN800;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:刚性接口
5.铺设深度:综合考虑
6.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 340.18

项目编码 04050100100
2 项目名称 混凝土管 φ1000 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土管DN1000;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:刚性接口
5.铺设深度:综合考虑
6.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 509.72



项目编码 04030500100
2 项目名称 碎石垫层 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格:100厚碎石垫层;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 307.77

项目编码 04030300200
3 项目名称 管道混凝土基础 平基 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C20混凝土;
2.钢筋砼管混凝土平基;
3.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护、等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 414.36

项目编码 04030300200
4 项目名称 管道混凝土基础 管座 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C20混凝土;
2.180°钢筋砼管混凝土基座;
3.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护、等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 438.93

项目编码 01050500200
2 项目名称 管道基础模板 计量单位 m2



项目特征
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维修

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 65.02

项目编码 04090100100
7 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类:螺纹钢筋 HPB300 Φ8;
2.含钢筋制作、安装、钢筋接头处理等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4601.18

项目编码 04110300200
1 项目名称 管道防水处理 计量单位 m2

项目特征 1.管道防水防腐:涂热沥青一道;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 32.25

项目编码 04020102200
4 项目名称 片石护坡 计量单位 m3

项目特征 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆浆砌片石;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 549.16

项目编码 04050400700
1 项目名称 1-∅0.8m涵管洞口 计量单位 座

项目特征

1.出水口规格:φ800管涵洞口;
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层;
3.砌筑材料品种、规格:护坦、截水墙M7.5浆砌块石，护坪C25砼;
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、模板制作、安装拆除;
5.具体做法详见设计图

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1621.75

项目编码 04050400700
2 项目名称 2-∅1.0m涵管洞口 计量单位 座

项目特征

1.出水口规格:φ1000管涵洞口;
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层;
3.砌筑材料品种、规格:端墙翼墙墙身、护坦、截水墙M7.5浆砌块石，墙基、墙帽C25砼;
4.端墙和翼墙连接处设沉降缝，缝宽约20mm，二毡三油胶合
5.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、模板制作、安装拆除;
6.具体做法详见设计图

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7802.17

项目编码 04050400200
1 项目名称 现浇混凝土闸门井 K0+657.759 计量单位 座



项目特征

1.种类:闸门井;
2.外径规格:2060*2630*5400;
3.垫层、基础材质及厚度:150mmC20素砼垫层、100mm级配碎石;
4.混凝土强度等级:砼强度等级C30,抗渗等级P6;
5.盖板材质、规格:预制砼盖板;
6.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除，脚手架搭拆等;
7.孔洞预留、管道接入、预埋件、防水套管、钢筋制作安装等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 42084.04

项目编码 04050400200
2 项目名称 现浇混凝土闸门井 K0+539.08 计量单位 座

项目特征

1.种类:闸门井;
2.外径规格:2060*2630*4000;
3.垫层、基础材质及厚度:150mmC20素砼垫层、100mm级配碎石;
4.混凝土强度等级:砼强度等级C30,抗渗等级P6;
5.盖板材质、规格:预制砼盖板;
6.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除,脚手架搭拆等;
7.孔洞预留、管道接入、预埋件、防水套管、钢筋制作安装等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 35990.7

项目编码 01110700400
1 项目名称 梯道嵌砌卵石面层台阶 计量单位 m2

项目特征

1.30厚1:2.5水泥砂浆嵌卵石面层(露出石面，卵石粒径20~35)台阶踏步边缘及两端留宽20不嵌卵石，细石混凝土随打
随抹60厚C25混凝土，台阶面向外坡1%
2.300厚粒径10~40卵石(砾石)M10混合砂浆分两步灌注，宽出面层100mm
3.素土夯实
4.具体做法详见12J003-B1-4A

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 475.14



项目编码 04010100200
3 项目名称 挖沟槽土方（利用方） 计量单位 m3

项目特征
1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 04010300100
4 项目名称 沟槽回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方来源:基坑挖方回填;
2.密实度:达设计要求;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.56

项目编码 04040201000
1 项目名称 片石砼护脚墙 计量单位 m3

项目特征
1.材料品种、规格:片石(片石小于等于总体积的20%)
2.砂浆强度等级:C25砼
3.部位：护脚墙
4.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 397.48



项目编码 04060204500
2 项目名称 滤水层 计量单位 m3

项目特征 1.品种:砂砾石反滤层;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 468.65

项目编码 04030800800
2 项目名称 泄水管 计量单位 m

项目特征 1.材料品种:PVC塑料排水管;
2.管径:φ100;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 22.31

项目编码 04040201800
1 项目名称 变形缝 计量单位 m

项目特征
1.类别:沉降缝;
2.材料品种、规格:沥青麻筋;
3.工艺要求:10-15m设置一道,缝宽为2cm，缝内用沥青麻筋嵌塞，嵌塞深度为20cm;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 18.35

项目编码 04020102200
5 项目名称 砼排水边沟 计量单位 m



项目特征

1.断面尺寸:内空400×400mm,壁厚200mm;
2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土;
3.垫层、基础材料品种、厚度:100mm厚砂砾石;
4.含砼场内外运输、输送、泵送、浇捣、养护等一切工作内容;
5.部位:护脚墙边沟

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 124.94

项目编码 01050501700
2 项目名称 排水沟模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.7

项目编码 01050501700
3 项目名称 护脚墙模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.7

项目编码 04010100200
4 项目名称 挖沟槽土方（利用方） 计量单位 m3

项目特征
1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 04040201000
2 项目名称 浆砌片石 计量单位 m3

项目特征
1.材料品种、规格:M10水泥砂浆浆砌片石;
2.含浆砌片石场内外运输、砌筑等一切工作内容;
3.部位：改渠、截水沟、拦水带

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 514.56

项目编码 04020102000
1 项目名称 砂砾垫层 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格：砂砾石
2.部位：改渠垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 281.7

项目编码 04020102200
6 项目名称 砼排水边沟 计量单位 m

项目特征
1.断面尺寸:内空400×400mm,壁厚200mm;
2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土;
3.垫层、基础材料品种、厚度:100mm厚砂砾石;
4.含砼场内外运输、输送、浇捣、养护等一切工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）



1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 159.89

项目编码 01050501700
4 项目名称 排水沟模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板制作、安装、拆除等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.7



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:道路工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 机动车道

1 0402020010
01 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形 车行道

路床整形碾压 m2 2.74

2 0402020140
01

4%水泥稳定碎石
下基层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:4%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，运距综合考虑
;
5.含养护;（7d无侧限
抗压强度≥3.0MPa，压
实度≥97%）

m2 53.2

3 0402020140
02

5%水泥稳定碎石
中基层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，运距综合考虑
;
5.含养护;（7d无侧限
抗压强度≥3.0MPa，压
实度≥97%）

m2 54.41

4 0402020140
03

5%水泥稳定碎石
上基层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，运距综合考虑
;
5.含养护;（7d无侧限
抗压强度≥3.0MPa，压
实度≥97%）

m2 54.41

5 0402030030
01 乳化沥青透层

1.材料品种:PC-2乳化
沥青
2.喷油量:1.0L/m2

m2 3.66

6 0402030050
01

沥青同步碎石封
层

1.材料品种:SBS改性沥
青同步碎石
2.厚度:1cm

m2 12.76

7 0402030060
01

粗粒式沥青混凝
土面层

1.沥青品种:粗粒式沥
青混凝土（AC-25C）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:8cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 91.32

8 0402030040
01 乳化沥青粘层

1.材料品种:PC-3乳化
沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 1.96

9 0402030060
02

细粒式沥青混凝
土面层

1.沥青品种:细粒式
SBS改性沥青混凝土
（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 66.75



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0402040040
01

水泥稳定碎石模
板

1.构件类型:水泥稳定
碎石基层模板
2.其他:含模板制作、
安装、拆除等

m2 51.36

二 人行道

1 0402020010
02 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形 人行道

整形碾压 m2 3.23

2 0402020160
01 水泥混凝土基层

1.20cm厚C25混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、浇捣、伸缩缝、养
护等工作内容

m2 78.17

3 0402040010
01 人行道块料铺设

1.块料品种、规格
:5cm荔枝面芝麻灰麻
石板
2.结合层:3cm厚M10水
泥砂浆
3.基层刷素水泥浆随刷
随铺，石材背面刷水泥
基界面剂（界面剂另计
）
4.铺装缝宽3mm，细
砂扫缝
5.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一切
工作

m2 171.99

4 0402040010
02

人行道盲道板铺
设

1.块料品种、规格
:5cm芝麻黑麻石板
2.结合层:3cm厚M10水
泥砂浆
3.基层刷素水泥浆随刷
随铺，石材背面刷水泥
基界面剂（界面剂另计
）
4.铺装缝宽3mm，细
砂扫缝
5.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一切
工作

m2 194.28

5 0402040010
03 刷水泥基界面剂

1.基层刷素水泥浆(水
灰比0.4-0.5)随刷随铺
,石材背面刷水泥基界
面剂

m2 2.39

6 0402040040
02 车止石

1.石料种类:麻石
2.止车石直径:200mm
3.止车石高度:850mm
4.灌缝:2cm厚干混砂浆
DSM15(1:3 水泥砂浆
)灌实
5.基座:C20商品混凝土
，下卧素土夯实（压实
度≥92%）
6.其他含反光膜及科创
logo等

个 200.42

7 0402020160
02

水泥混凝土基层
模板

1.含模板制作、安装、
拆除 m2 51.36

三 非机动车道

1 0402020010
03 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形 人行道

整形碾压 m2 3.23

2 0402020160
03 水泥混凝土基层

1.20cm厚C25混凝土
2.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
等一切工作内容;

m2 80.18

3 0402020160
04

水泥混凝土基层
模板

1.模板制作、安装、拆
除 m2 51.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

4 0402040030
01 透水混凝土底层

1.沥青混凝土种类:无
色透水混凝土（C30）;
2.厚度:5cm;
3.石料粒径:需满足设
计要求;
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
等一切工作内容;

m2 43.4

5 0402040030
02

彩色透水混凝土
面层

1.沥青混凝土种类:彩
色透水混凝土（C30）
2.厚度:3cm;
3.石料粒径:需满足设
计要求;
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
等一切工作内容;

m2 49.53

6 0402020160
05 透水混凝土模板 1.模板制作、安装、拆

除 m2 51.36

四 路沿石及其他

1 0402040040
03 安砌麻石侧石

1.材料品种、规格
:90×26×15cm芝麻灰
侧石(含磨边）
2.结合层:M10水泥砂浆
;
3.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一切
工作

m 82.92

2 0402040040
04 安砌麻石平石

1.材料品种、规格
:90×25×7cm芝麻灰平
石;
2.结合层:平均30mm厚
M10水泥砂浆;
4.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一切
工作

m 50.64

3 0402040040
05

安砌预制混凝土
侧石

1.材料品种、规格
:15×26×90cm 预制
C30砼侧石;
2.结合层:2cm厚1:2水
泥砂浆;
3.依据设计图纸含直线
段及圆弧段施工的一切
工作

m 42.79

4 0402050130
01 不锈钢收边条

1.材料品种、规格
:0.95mm厚304不锈钢
收边条(拉丝哑光面);
2.不锈钢膨胀螺栓/射
钉固定，底部垫
2mmEPDM隔离垫;
3.起点、端头、转角位
置射钉加密300mm一
道,防止翘边;
4.每段之间留2-
3mm伸缩缝,用中性耐
候胶填缝.

m 33.54

5 0402040040
06 混凝土垫层

1.名称：侧平石、锁边
石垫层、靠背
2.材料品种、规格:C25

m3 426.9

6 0402020160
06 垫层模板 1.模板制作、安装、拆

除 m2 51.36

五 顺接村道路面及
道路改造



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402020140
04

5%水泥稳定碎石
基层

1.名称：厂拌水泥稳定
碎石
2.水泥含量:5%
3.厚度:18cm
4.含水泥稳定碎石场内
外运输，养护等;

m2 54.41

2 0402030070
01 水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级
:C30水泥砼;
2.厚度:22cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
,模板制作、安拆等内
容;

m2 86.74

3 0402040040
07 模板

1.构件类型:水泥稳定
碎石基层模板
2.其他:含模板制作、
安装、拆除等

m2 51.36

六 交叉口沥青路面
铣刨+摊铺

1 0402030040
02 乳化沥青粘层

1.材料品种:PC-3乳化
沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 1.96

2 0402030060
03

细粒式沥青混凝
土面层

1.沥青品种:细粒式
SBS改性沥青混凝土
（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 66.75

七
金星北路交叉口
绿化带拆除后改
造为车行道

1 0402020010
04 路床(槽)整形

1.部位:车行道路基全
幅;
2.整形要求:按设计纵
、横坡度人工配合机械
挂线整平;
3.压实度要求:符合设
计要求达到验收标准;
4.包含内容:路基顶面
压实、整平、修坡、碾
压成型;

m2 2.74

2 0402030070
02

20cm厚C25水泥
混凝土底基层

1.混凝土强度等级
:C25水泥砼;
2.厚度:20cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
、模板制作、安装等一
切工作内容;

m2 76.08

3 0402030070
03

20cm厚C25水泥
混凝土基层

1.混凝土强度等级
:C25水泥砼;
2.厚度:20cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
、模板制作、安装等一
切工作内容;

m2 76.08

4 0402030050
02

沥青同步碎石封
层

1.材料品种:SBS改性沥
青同步碎石
2.厚度:1cm

m2 12.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0402030060
04

粗粒式沥青混凝
土面层

1.沥青品种:粗粒式沥
青混凝土（AC-25C）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:7cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 80.16

6 0402030040
03 乳化沥青粘层

1.材料品种:PC-3乳化
沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 1.96

7 0402030060
05

中粒式沥青混凝
土面层

1.沥青品种:中粒式沥
青混凝土（AC-20C）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:5cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 57.1

8 0402030060
06

细粒式沥青混凝
土面层

1.沥青品种:细粒式
SBS改性沥青混凝土
（AC-13C 玄武岩）
2.石料粒径:满足设计
要求
3.厚度:4cm
4.含沥青混凝土内外运
输，运距综合考虑;
5.含养护;

m2 66.75

八 前坪改造

1 0402010220
03 砼排水沟

1.断面尺寸:内空
300×300mm,壁厚
150mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C25混凝土;
3.抹灰材料品种、规格
、强度等级:内侧底边
M10水泥砂浆抹灰
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护等一切
工作内容;

m 100

2 0404020170
01 钢筋砼沟道盖板

1.材质:预制钢筋砼;
2.规格尺寸
:400×780×10mm;
3.含内配钢筋制作、安
装，预制混凝土制作安
装、模板安拆等;
4.具体样式详见设计;

m 61.53

3 0402030070
04 混凝土路面

1.混凝土强度等级
:C30水泥砼;
2.厚度:18cm;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、切缝、养护
、模板安拆等工作内容

m2 72.49

4 0402030070
05 砼路面压模 1.10mm厚砂浆面层拉

毛,模具压印地面; m2 36.11

5 0105050170
01 排水沟模板 1.模板制作、安装、拆

除等 m2 57.7

九 挡墙工程



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0401010020
01

挖沟槽土方外弃
1km

1.名称:挖沟槽土外弃
2.土壤类别:固化土
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过
1km按增运每公里另行
计量
5.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间＜8小
时;②清单工程量与定
额工程量一致,工程量
按测量或图示体积计算
,不考虑折松系数

m3 26.37

2 0401030010
01 回填流态固化土

1.填方来源:预拌流态
固化土;
2.密实度:达设计要求;
3.施工方法：综合考虑
4.含泵送、清理等

m3 192.57

3 0403030010
01 混凝土垫层

1.混凝土强度等级
:150厚C25混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
等一切工作内容;

m3 485.81

4 0403030150
01 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级
:C30混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
等一切工作内容;

m3 453.44

5 0403030020
02 混凝土挡墙基础

1.混凝土强度等级
:C30混凝土;
2.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
等一切工作内容;

m3 445.05

6 0105050010
01 垫层模板

1.垫层部位:混凝土垫
层;
2.模板制作、安装、拆
除;

m2 51.36

7 0105050020
01 挡土墙基础模板

1.基础类型:挡墙基础;
2.模板制作、安装、拆
除;

m2 57.7

8 0105050150
01 挡土墙墙身模板

1.模板部位:挡墙墙身;
2.模板制作、安装、拆
除;

m2 64.93

9 0403050010
01 碎石垫层 1.材料品种、规格

:100厚碎石垫层; m3 307.77

10 0406020450
01 滤水层

1.品种:碎石+黄砂滤料
，外包250g/m2针刺
无纺土工布;
2.规格:800*600*400间
距2m设置一个;

m3 579.68

11 0403080080
01 泄水管

1.材料品种:PVC塑料排
水管;
2.管径:φ50;

m 17.22

12 0406010320
01 沉降缝

1.类别:沉降缝;
2.材料品种、规格: 填
塞沥青麻筋或涂沥青木
板;
3.工艺要求:挡土墙每
隔10~15m设置一道沉
降缝，缝宽20mm，缝
内沿墙的内、外、顶三
边填充，塞入深度不宜
小于15cm;

m 13.77



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

13 0409010010
01 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ10;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4535.95

14 0409010010
02 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ12;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4608

15 0409010010
03 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ14;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4544.71

16 0409010010
04 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ16;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4535.95

17 0409010010
05 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ18;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4491.15

18 0409010010
06 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400 Φ20;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4491.15

19 0412010010
01 脚手架 1.清理场地,搭设、围护

、拆除脚手架等; m2 18.15

十 管涵工程

1 0401010020
02

挖沟槽土方外弃
1km

1.名称:挖沟槽土外弃
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过
1km按增运每公里另行
计量
5.其他:①运输采用新
型智能环保渣土车,每
天允许通行时间＜8小
时;②清单工程量与定
额工程量一致,工程量
按测量或图示体积计算
,不考虑折松系数

m3 26.37

2 0401030010
02 沟槽回填砂

1.材料品种、规格:中
粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;

m3 136.69

3 0401030010
03 回填流态固化土

1.填方来源:预拌流态
固化土;
2.密实度:达设计要求;
3.含流态固化土土输送
,清理等.;

m3 192.57

4 0405010010
01 混凝土管 φ800

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土管DN800;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:刚性接口
5.铺设深度:综合考虑
6.清单量同定额量

m 340.18

5 0405010010
02 混凝土管 φ1000

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土管DN1000;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:刚性接口
5.铺设深度:综合考虑
6.清单量同定额量

m 509.72



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

6 0403050010
02 碎石垫层 1.材料品种、规格

:100厚碎石垫层; m3 307.77

7 0403030020
03

管道混凝土基础
平基

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.钢筋砼管混凝土平基
;
3.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
、等一切工作内容

m3 414.36

8 0403030020
04

管道混凝土基础
管座

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.180°钢筋砼管混凝土
基座;
3.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
、等一切工作内容

m3 438.93

9 0105050020
02 管道基础模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 65.02

10 0409010010
07 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HPB300 Φ8;
2.含钢筋制作、安装、
钢筋接头处理等;

t 4601.18

11 0411030020
01 管道防水处理 1.管道防水防腐:涂热

沥青一道; m2 32.25

12 0402010220
04 片石护坡

1.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆浆砌片石;

m3 549.16

13 0405040070
01

1-∅0.8m涵管洞
口

1.出水口规格:φ800管
涵洞口;
2.垫层、基础材质及厚
度:100mm厚碎石垫层
;
3.砌筑材料品种、规格
:护坦、截水墙M7.5浆
砌块石，护坪C25砼;
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模板
制作、安装拆除;
5.具体做法详见设计图

座 1621.75

14 0405040070
02

2-∅1.0m涵管洞
口

1.出水口规格
:φ1000管涵洞口;
2.垫层、基础材质及厚
度:100mm厚碎石垫层
;
3.砌筑材料品种、规格
:端墙翼墙墙身、护坦
、截水墙M7.5浆砌块
石，墙基、墙帽C25砼;
4.端墙和翼墙连接处设
沉降缝，缝宽约
20mm，二毡三油胶合
5.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模板
制作、安装拆除;
6.具体做法详见设计图

座 7802.17



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

15 0405040020
01

现浇混凝土闸门
井 K0+657.759

1.种类:闸门井;
2.外径规格
:2060*2630*5400;
3.垫层、基础材质及厚
度:150mmC20素砼垫
层、100mm级配碎石;
4.混凝土强度等级:砼
强度等级C30,抗渗等级
P6;
5.盖板材质、规格:预
制砼盖板;
6.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模板
制作、安装、拆除，脚
手架搭拆等;
7.孔洞预留、管道接入
、预埋件、防水套管、
钢筋制作安装等

座 42084.0
4

16 0405040020
02

现浇混凝土闸门
井 K0+539.08

1.种类:闸门井;
2.外径规格
:2060*2630*4000;
3.垫层、基础材质及厚
度:150mmC20素砼垫
层、100mm级配碎石;
4.混凝土强度等级:砼
强度等级C30,抗渗等级
P6;
5.盖板材质、规格:预
制砼盖板;
6.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、模板
制作、安装、拆除,脚
手架搭拆等;
7.孔洞预留、管道接入
、预埋件、防水套管、
钢筋制作安装等

座 35990.7

17 0111070040
01

梯道嵌砌卵石面
层台阶

1.30厚1:2.5水泥砂浆
嵌卵石面层(露出石面
，卵石粒径20~35)台阶
踏步边缘及两端留宽
20不嵌卵石，细石混
凝土随打随抹60厚
C25混凝土，台阶面向
外坡1%
2.300厚粒径10~40卵
石(砾石)M10混合砂浆
分两步灌注，宽出面层
100mm
3.素土夯实
4.具体做法详见
12J003-B1-4A

m2 475.14

十一 护脚工程

1 0401010020
03

挖沟槽土方（利
用方）

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑

m3 9.3

2 0401030010
04 沟槽回填方

1.填方来源:基坑挖方
回填;
2.密实度:达设计要求;

m3 15.56

3 0404020100
01 片石砼护脚墙

1.材料品种、规格:片
石(片石小于等于总体
积的20%)
2.砂浆强度等级:C25砼
3.部位：护脚墙
4.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
等一切工作内容

m3 397.48

4 0406020450
02 滤水层 1.品种:砂砾石反滤层; m3 468.65



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0403080080
02 泄水管

1.材料品种:PVC塑料排
水管;
2.管径:φ100;

m 22.31

6 0404020180
01 变形缝

1.类别:沉降缝;
2.材料品种、规格:沥
青麻筋;
3.工艺要求:10-15m设
置一道,缝宽为
2cm，缝内用沥青麻筋
嵌塞，嵌塞深度为
20cm;

m 18.35

7 0402010220
05 砼排水边沟

1.断面尺寸:内空
400×400mm,壁厚
200mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C25混凝土;
3.垫层、基础材料品种
、厚度:100mm厚砂砾
石;
4.含砼场内外运输、输
送、泵送、浇捣、养护
等一切工作内容;
5.部位:护脚墙边沟

m 124.94

8 0105050170
02 排水沟模板 1.模板制作、安装、拆

除等 m2 57.7

9 0105050170
03 护脚墙模板 1.模板制作、安装、拆

除等 m2 57.7

十二 其他

1 0401010020
04

挖沟槽土方（利
用方）

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑

m3 9.3

2 0404020100
02 浆砌片石

1.材料品种、规格
:M10水泥砂浆浆砌片
石;
2.含浆砌片石场内外运
输、砌筑等一切工作内
容;
3.部位：改渠、截水沟
、拦水带

m3 514.56

3 0402010200
01 砂砾垫层

1.材料品种、规格：砂
砾石
2.部位：改渠垫层

m3 281.7

4 0402010220
06 砼排水边沟

1.断面尺寸:内空
400×400mm,壁厚
200mm;
2.混凝土、砂浆种类、
强度等级:C25混凝土;
3.垫层、基础材料品种
、厚度:100mm厚砂砾
石;
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护等一切
工作内容;

m 159.89

5 0105050170
04 排水沟模板 1.模板制作、安装、拆

除等 m2 57.7



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018001 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017001 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016001 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 041201020001 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20001 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019001 安全生产 100

2 041201018001 环境保护 100

3 041201017001 文明施工 100

4 041201016001 临时设施 100

5 041201020001 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:道路工程(1.1.2)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：道路工程(1.1.2)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.3[排水工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 沟槽土石方及基础

2 040101002005 挖沟槽土方（利用方
、就近堆放）

1.名称:场内沟槽开挖
利用土方;
2.土壤类别:综合考虑;
3.挖土深度:综合考虑;
4.开挖方式：机械开挖
5.其他:①场内运输、
场内转运次数综合考
虑②清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量;

m3 10496.47 9.3

3 040103001005 沟槽回填方

1.名称:槽、坑回填土
2.密实度要求:满足设
计及规范要求
3.填方材料品种:土
4.填方粒径要求:综合
考虑
5.其他:清单工程量与
定额工程量一致,按定
额规则计算工程量

m3 10496.47 15.56

4 040101002006 挖沟槽土方(外弃方)

1.名称:场内利用土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.土方运距:场内运输
5.其他：①运距
:1km以内,超过1km按
增运每公里另计②运
输采用新型智能环保
渣土车③有关机关批
准每天允许通行时间
小于8h;④清单工程量
与定额工程量一致,按
定额规则计算工程量

m3 16231.76 26.37

5 040103001006 沟槽回填砂

1.名称:槽、坑回填中
粗砂
2.密实度要求:满足设
计及规范要求
3.填方材料品种:中粗
砂
4.填方粒径要求:综合
考虑
5.其他:清单工程量与
定额工程量一致,按定
额规则计算工程量

m3 11863 136.69

6 040303001002 井周回填素混凝土

1.回填材料种类:C30素
混凝土
2.回填范围:环距井外
壁30-50cm范围内
3.具体要求详见施工图
设计及相关规范
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护、等
一切工作内容

m3 49.43 454.89

7 040803004001 雨水口管道包封

1.规格:雨水口管道包
封做法参23S516-19页
;
2.混凝土强度等级
:C20砼;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护等;

m3 471.7 408.42 192651.71



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

8 040303002005 管道混凝土基础 平基

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.钢筋砼管混凝土平基
;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护、等
一切工作内容

m3 525.3 414.36

9 040303002006 管道混凝土基础 管座

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.180°钢筋砼管混凝土
基座;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护、等
一切工作内容

m3 685.4 438.93

10 010505002003 管道基础模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 2837.8 65.02

11 二 雨水系统

12 040501001003 混凝土管 d300

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:III级
钢筋混凝土承插管
DN300;
3.管基管座材质:混凝
土满包（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 770.03 102.9

13 040501001004 混凝土管 d600

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN600;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 246.05 213.16

14 040501001005 混凝土管 d800

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN800;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 327.15 324.79 106255.05

15 040501001006 混凝土管 d1000

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN1000;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 393 489.71



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

16 040501001007 混凝土管 d1200

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN1200;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 143 723.3

17 040501001008 混凝土管 d1500

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土企口管
DN1500;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 102 903.37

18 040501001009 混凝土管 d1800

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土企口管
DN1800;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 44.7 1282.79

19 040501014001 管道与旧井连接

1.接入洞口周边
250x250钢筋砼环梁
，环梁钢筋通过化学
植筋φ12@150（沿
R=管道外径
+60+250）锚入现状井
侧壁;
2.接口处旧井开孔凿毛
，洞口处采用早强水
泥砂浆抹平;
3.环梁钢筋制作、安装
，模板、制作、安装
拆除
4.具体做法详设计图

处 10 1685.72

20 040504010001 双篦偏沟式雨水口

1.雨水篦子及圈口材质
、型号、规格:重型球
墨铸铁雨水篦子
（750*300），材质为
球墨铸铁QT500-7,配
置不锈钢截污挂篮,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设
计要求,预算按《长沙
建设造价》备注的金
龙品牌价格计入;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20混凝土底板
，垫层C20细石混凝土
;
3.砌筑材料品种、规格
:标准砖 240×115×53;
4.砂浆强度等级及配合
比:M10水泥砂浆砌砖
砖砌体，内侧M10水泥
砂浆勾缝;
5.做法详见科创片区市
政工程品质设计导则
编制

座 64 2079.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040504002003
圆形混凝土雨水检查
井 φ1000 (绿化带或退
让带)

1.圆形混凝土雨水检查
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.43m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 13 5774.15

22 040504002004 圆形混凝土雨水检查
井 φ1250（车行道）

1.圆形混凝土雨水检查
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.91m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 5 6939.7

23 040601007001
圆形混凝土雨水检查
井 φ1250（绿化带和
退让带内）

1.圆形混凝土雨水检查
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.85m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 3 6818.84



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

24 040504002005 圆形混凝土雨水沉泥
井 φ1500（车行道）

1.圆形混凝土雨水沉泥
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.31m;
7.做法详见
20S515，页313;

座 3 10398.46

25 040504002006 圆形混凝土雨水检查
井 φ1800（车行道）

1.圆形混凝土雨水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.21m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 3 10418.34

26 040504002007
矩形直线混凝土雨水
检查井
1700×1100（车行道
）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.51m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 2 8865.83



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

27 040504002008
矩形直线混凝土雨水
检查井
1700*1700（车行道）

1.矩形三通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.06m;
7.做法详见
20S515，页59;

座 1 10652.19

28 040504002009
矩形四通混凝土雨水
检查井
2000×1500（车行道
）

1.矩形四通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.87m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 3 8682.74

29 040504002010
矩形直线混凝土雨水
检查井
2200×1100（车行道
）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.65m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 1 8707.05



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

30 040504002011
矩形直线混凝土雨水
检查井
2400×1100（车行道
）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.82m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 2 10174.62

31 040504002012
矩形直线混凝土雨水
检查井
2400×1800（车行道
）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.26m;
7.做法详见
20S515，页143;

座 2 13047.41 26094.82

32 040504002013
矩形四通混凝土雨水
检查井
2400×2100（车行道
）

1.矩形四通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.17m;
7.做法详见
20S515，页80;

座 1 13544.35



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

33 040504002014
矩形三通混凝土雨水
检查井
2700×2300（车行道
）

1.矩形三通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.9m;
7.做法详见
20S515，页122;

座 1 18507.04

34 三 污水系统

35 040501001010 混凝土管 d400

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN400;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 204.87 116.37

36 040501001011 混凝土管 d500

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN500;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 863.43 177.35

37 040501014002 管道与旧井连接

1.接入洞口周边
250x250钢筋砼环梁
，环梁钢筋通过化学
植筋φ12@150（沿
R=管道外径+35）锚入
现状箱涵侧壁;
2.接口处旧井开孔凿毛
，洞口处采用早强水
泥砂浆抹平;
3.环梁钢筋制作、安装
，模板、制作、安装
拆除;

处 10 1685.72



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

38 040504002015 圆形混凝土污水检查
井 φ1000（车行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.58m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 13 7172.08

39 040504002016 圆形混凝土污水检查
井 φ1000（人行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球铁智慧填充井盖
(700*700,承载力
125KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.79m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 1 6626.97

40 040402004001
圆形混凝土污水检查
井 φ1000 (绿化带和退
让带内）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.23m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 14 6893.46



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

41 040504002017 圆形混凝土污水检查
井 φ1250（车行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.75m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 1 8374.14

42 040504002018
圆形混凝土污水检查
井 φ1250 (绿化带和退
让带内）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.45m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 1 8153.65

43 040504002019 圆形混凝土污水检查
井 φ1500（车行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井
壁厚度小于250mm时
,厚度变更为
250mm,底板及井壁需
采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网
,表面字样及LOGO符合
科创片区整体要求及
设计要求,预算按《长
沙建设造价》备注的
金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢
筋制作安装、井字架
、模板、调节环、预
埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.84m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 8 10251.46



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

44 040601031001 污水管道及污水井防
腐处理

1.污水混凝土管道内壁
及检查井底板顶面、
侧壁内表面、顶板底
面采用改性聚氨酯防
水防腐涂料，二底二
中三面，干膜总厚度
不小于1.5mm;

m2 2150.36 34.2

45 四 绿化排水系统

46 040101002007 挖沟槽土方（利用土
）

1.土类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 248.74 9.3

47 050201004001 碎石透水层 1.碎石透水层 m3 221.28 143.27

48 050201004002 砾石透水层 1.粒径8-10mm砾石
2.100厚 m3 271.5 131.16

49 040201021004 土工合成材料 1.二布一膜防渗土工布
200g/0.6mm/200g m2 3484.41 11.02

50 040201023001 纵向渗沟

1.DN150内肋增强聚乙
烯（PE）螺旋波纹管
(穿孔)
2.外表用针刺无妨土工
布包裹
3.400*400碎石透水层
（另计）

m 1282.4 35.78

51 040201023002 横向排水管
1.DN150内肋增强聚乙
烯（PE）螺旋波纹管
2.砼满包（另计）

m 270.2 35.29

52 040201023003 竖向排水管 1.DN150内肋增强聚乙
烯(PE)螺旋波纹管 m 132 32.34

53 040504010002 成品PVC雨水溢流篦子
1.成品PVC绿色帽排水
口,直径150mm
2.含安装、与上下水管
连接、试水.

座 88 27.37

54 040303002007 满包混凝土

1.名称:满包混凝土加
固;
2.混凝土强度等级
:C20商品混凝土;

m3 38.46 408.42

55 五 管线保护及改迁

56 040101002008 挖沟槽土方

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.开挖方式:现状管线
保护性挖沟槽,机械、
人工开挖综合考虑;
4.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 393.3 16.89

57 040103001007 沟槽回填方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 22.83 15.56



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

58 040101002009 挖沟槽土方(场内利用
土方)

1.名称:场内利用土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.土方运距:场内运输
5.其他：①含开挖、场
内运输等全部相关工
作内容;②运输采用新
型智能环保渣土车
;③清单工程量与定额
工程量一致,按定额规
则计算工程量

m3 370.47 23.23

59 040201020002 现浇C20混凝土基础

1.混凝土强度等级
:C20;
2.混凝土种类:商品混
凝土;
3.工作内容：含混凝土
浇捣、泵送、养护等
工作内容;

m3 18.24 388.35

60 040306004001 现浇C30混凝土侧墙

1.混凝土强度等级
:C30;
2.混凝土种类:商品混
凝土;
3.工作内容：含混凝土
浇捣、泵送、养护等
工作内容;

m3 143.64 419.93

61 040306005001 预制C30混凝土盖板

1.混凝土强度等级
:C30;
2.混凝土种类:商品混
凝土;
3.工作内容：含混凝土
浇捣、泵送、养护等
工作内容;

m3 45.6 470.38

62 040901001008 现浇构件钢筋 螺纹钢
筋 HRB400 Φ10mm

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400;
2.钢筋规格:Φ10mm;
3.工作内容:含钢筋采
购、解捆、除锈、调
直、下料、弯曲、焊
接、除渣、绑扎成型
、场内运输、入模等
全部工作内容;

t 1.686 5868.09

63 040901001009 现浇构件钢筋 螺纹钢
筋 HRB400 Φ12mm

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400;
2.钢筋规格:Φ12mm;
3.工作内容:含钢筋采
购、解捆、除锈、调
直、下料、弯曲、焊
接、除渣、绑扎成型
、场内运输、入模等
全部工作内容;

t 9.59 4608

64 040901001010 现浇构件钢筋 螺纹钢
筋 HRB400 Φ20mm

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400;
2.钢筋规格:Φ20mm;
3.工作内容:含钢筋采
购、解捆、除锈、调
直、下料、弯曲、焊
接、除渣、绑扎成型
、场内运输、入模等
全部工作内容;

t 7.63 4491.15

65 040103001008 沟槽回填砂
1.材料品种、规格:中
粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;

m3 118.27 136.69

66 010505002004 基础模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 4.56 51.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

67 010505005001 侧墙模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 1048.8 71.75

68 010505017005 预制盖板模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m3 45.6 127.61

合计 325001.58



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

项目编码 04010100200
5 项目名称 挖沟槽土方（利用方、就近堆放） 计量单位 m3

项目特征

1.名称:场内沟槽开挖利用土方;
2.土壤类别:综合考虑;
3.挖土深度:综合考虑;
4.开挖方式：机械开挖
5.其他:①场内运输、场内转运次数综合考虑②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 04010300100
5 项目名称 沟槽回填方 计量单位 m3

项目特征

1.名称:槽、坑回填土
2.密实度要求:满足设计及规范要求
3.填方材料品种:土
4.填方粒径要求:综合考虑
5.其他:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.56

项目编码 04010100200
6 项目名称 挖沟槽土方(外弃方) 计量单位 m3

项目特征

1.名称:场内利用土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.土方运距:场内运输
5.其他：①运距:1km以内,超过1km按增运每公里另计②运输采用新型智能环保渣土车③有关机关批准每天允许通行时
间小于8h;④清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 26.37

项目编码 04010300100
6 项目名称 沟槽回填砂 计量单位 m3

项目特征

1.名称:槽、坑回填中粗砂
2.密实度要求:满足设计及规范要求
3.填方材料品种:中粗砂
4.填方粒径要求:综合考虑
5.其他:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 136.69

项目编码 04030300100
2 项目名称 井周回填素混凝土 计量单位 m3

项目特征
1.回填材料种类:C30素混凝土
2.回填范围:环距井外壁30-50cm范围内
3.具体要求详见施工图设计及相关规范
4.含砼场内外运输、输送、浇捣、养护、等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 454.89

项目编码 04080300400
1 项目名称 雨水口管道包封 计量单位 m3

项目特征
1.规格:雨水口管道包封做法参23S516-19页;
2.混凝土强度等级:C20砼;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、养护等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 408.42

项目编码 04030300200
5 项目名称 管道混凝土基础 平基 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C20混凝土;
2.钢筋砼管混凝土平基;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、养护、等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 414.36

项目编码 04030300200
6 项目名称 管道混凝土基础 管座 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C20混凝土;
2.180°钢筋砼管混凝土基座;
3.含砼场内外运输、输送、浇捣、养护、等一切工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 438.93

项目编码 01050500200
3 项目名称 管道基础模板 计量单位 m2

项目特征
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维修

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 65.02

项目编码 04050100100
3 项目名称 混凝土管 d300 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:III级钢筋混凝土承插管DN300;
3.管基管座材质:混凝土满包（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 102.9

项目编码 04050100100
4 项目名称 混凝土管 d600 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土承插管DN600;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 213.16

项目编码 04050100100
5 项目名称 混凝土管 d800 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土承插管DN800;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）



1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 324.79

项目编码 04050100100
6 项目名称 混凝土管 d1000 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土承插管DN1000;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 489.71

项目编码 04050100100
7 项目名称 混凝土管 d1200 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土承插管DN1200;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 723.3

项目编码 04050100100
8 项目名称 混凝土管 d1500 计量单位 m



项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土企口管DN1500;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 903.37

项目编码 04050100100
9 项目名称 混凝土管 d1800 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土企口管DN1800;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1282.79

项目编码 04050101400
1 项目名称 管道与旧井连接 计量单位 处

项目特征
1.接入洞口周边250x250钢筋砼环梁，环梁钢筋通过化学植筋φ12@150（沿R=管道外径+60+250）锚入现状井侧壁;
2.接口处旧井开孔凿毛，洞口处采用早强水泥砂浆抹平;
3.环梁钢筋制作、安装，模板、制作、安装拆除
4.具体做法详设计图

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1685.72



项目编码 04050401000
1 项目名称 双篦偏沟式雨水口 计量单位 座

项目特征

1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:重型球墨铸铁雨水篦子（750*300），材质为球墨铸铁QT500-7,配置不锈钢截污
挂篮,表面字样及LOGO符合科创片区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入;
2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板，垫层C20细石混凝土;
3.砌筑材料品种、规格:标准砖 240×115×53;
4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆砌砖砖砌体，内侧M10水泥砂浆勾缝;
5.做法详见科创片区市政工程品质设计导则编制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2079.76

项目编码 04050400200
3 项目名称 圆形混凝土雨水检查井 φ1000 (绿化带或退让带) 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土雨水检查井;
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力250KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.43m;
7.做法详见20S515，页29;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 5774.15

项目编码 04050400200
4 项目名称 圆形混凝土雨水检查井 φ1250（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土雨水检查井;
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.91m;
7.做法详见20S515，页29;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 6939.7

项目编码 04060100700
1 项目名称 圆形混凝土雨水检查井 φ1250（绿化带和退让带内） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土雨水检查井;
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力250KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.85m;
7.做法详见20S515，页29;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 6818.84

项目编码 04050400200
5 项目名称 圆形混凝土雨水沉泥井 φ1500（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土雨水沉泥井;
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.31m;
7.做法详见20S515，页313;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10398.46

项目编码 04050400200
6 项目名称 圆形混凝土雨水检查井 φ1800（车行道） 计量单位 座



项目特征

1.圆形混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.21m;
7.做法详见20S515，页29;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10418.34

项目编码 04050400200
7 项目名称 矩形直线混凝土雨水检查井 1700×1100（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形直线混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.51m;
7.做法详见20S515，页39;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8865.83

项目编码 04050400200
8 项目名称 矩形直线混凝土雨水检查井 1700*1700（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形三通混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.06m;
7.做法详见20S515，页59;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10652.19

项目编码 04050400200
9 项目名称 矩形四通混凝土雨水检查井 2000×1500（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形四通混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.87m;
7.做法详见20S515，页39;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8682.74

项目编码 04050400201
0 项目名称 矩形直线混凝土雨水检查井 2200×1100（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形直线混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.65m;
7.做法详见20S515，页39;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8707.05

项目编码 04050400201
1 项目名称 矩形直线混凝土雨水检查井 2400×1100（车行道） 计量单位 座



项目特征

1.矩形直线混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.82m;
7.做法详见20S515，页39;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10174.62

项目编码 04050400201
2 项目名称 矩形直线混凝土雨水检查井 2400×1800（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形直线混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.26m;
7.做法详见20S515，页143;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13047.41

项目编码 04050400201
3 项目名称 矩形四通混凝土雨水检查井 2400×2100（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形四通混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.17m;
7.做法详见20S515，页80;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13544.35

项目编码 04050400201
4 项目名称 矩形三通混凝土雨水检查井 2700×2300（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.矩形三通混凝土雨水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.9m;
7.做法详见20S515，页122;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 18507.04

项目编码 04050100101
0 项目名称 混凝土管 d400 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土承插管DN400;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 116.37

项目编码 04050100101
1 项目名称 混凝土管 d500 计量单位 m

项目特征

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级钢筋混凝土承插管DN500;
3.管基管座材质:管道基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求:闭水试验;
7.清单量同定额量



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 177.35

项目编码 04050101400
2 项目名称 管道与旧井连接 计量单位 处

项目特征
1.接入洞口周边250x250钢筋砼环梁，环梁钢筋通过化学植筋φ12@150（沿R=管道外径+35）锚入现状箱涵侧壁;
2.接口处旧井开孔凿毛，洞口处采用早强水泥砂浆抹平;
3.环梁钢筋制作、安装，模板、制作、安装拆除;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1685.72

项目编码 04050400201
5 项目名称 圆形混凝土污水检查井 φ1000（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土污水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.58m;
7.做法详见20S515，页30;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7172.08

项目编码 04050400201
6 项目名称 圆形混凝土污水检查井 φ1000（人行道） 计量单位 座



项目特征

1.圆形混凝土污水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球铁智慧填充井盖(700*700,承载力125KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片区整体
要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.79m;
7.做法详见20S515，页30;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 6626.97

项目编码 04040200400
1 项目名称 圆形混凝土污水检查井 φ1000 (绿化带和退让带内） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土污水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力250KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.23m;
7.做法详见20S515，页30;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 6893.46

项目编码 04050400201
7 项目名称 圆形混凝土污水检查井 φ1250（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土污水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.75m;
7.做法详见20S515，页30;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8374.14

项目编码 04050400201
8 项目名称 圆形混凝土污水检查井 φ1250 (绿化带和退让带内） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土污水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力250KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.45m;
7.做法详见20S515，页30;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8153.65

项目编码 04050400201
9 项目名称 圆形混凝土污水检查井 φ1500（车行道） 计量单位 座

项目特征

1.圆形混凝土污水检查井
2.混凝土等级厚度:图集中底板、顶板、井壁厚度小于250mm时,厚度变更为250mm,底板及井壁需采用S6防水砼;
3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁四防智慧井盖(直径φ730,承载力400KN)+球铁防坠网,表面字样及LOGO符合科创片
区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵送、浇捣、养护、钢筋制作安装、井字架、模板、调节环、预埋件、含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.84m;
7.做法详见20S515，页30;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10251.46

项目编码 04060103100
1 项目名称 污水管道及污水井防腐处理 计量单位 m2

项目特征 1.污水混凝土管道内壁及检查井底板顶面、侧壁内表面、顶板底面采用改性聚氨酯防水防腐涂料，二底二中三面，干
膜总厚度不小于1.5mm;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 34.2

项目编码 04010100200
7 项目名称 挖沟槽土方（利用土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 05020100400
1 项目名称 碎石透水层 计量单位 m3

项目特征 1.碎石透水层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 143.27

项目编码 05020100400
2 项目名称 砾石透水层 计量单位 m3

项目特征 1.粒径8-10mm砾石
2.100厚

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 131.16

项目编码 04020102100
4 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

项目特征 1.二布一膜防渗土工布200g/0.6mm/200g

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 11.02

项目编码 04020102300
1 项目名称 纵向渗沟 计量单位 m

项目特征
1.DN150内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管(穿孔)
2.外表用针刺无妨土工布包裹
3.400*400碎石透水层（另计）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 35.78

项目编码 04020102300
2 项目名称 横向排水管 计量单位 m

项目特征 1.DN150内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管
2.砼满包（另计）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 35.29

项目编码 04020102300
3 项目名称 竖向排水管 计量单位 m

项目特征 1.DN150内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 32.34

项目编码 04050401000
2 项目名称 成品PVC雨水溢流篦子 计量单位 座

项目特征 1.成品PVC绿色帽排水口,直径150mm
2.含安装、与上下水管连接、试水.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 27.37

项目编码 04030300200
7 项目名称 满包混凝土 计量单位 m3

项目特征
1.名称:满包混凝土加固;
2.混凝土强度等级:C20商品混凝土;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 408.42



项目编码 04010100200
8 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:综合考虑各种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.开挖方式:现状管线保护性挖沟槽,机械、人工开挖综合考虑;
4.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16.89

项目编码 04010300100
7 项目名称 沟槽回填方 计量单位 m3

项目特征
1.填方来源:基坑挖方回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.56

项目编码 04010100200
9 项目名称 挖沟槽土方(场内利用土方) 计量单位 m3

项目特征

1.名称:场内利用土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.土方运距:场内运输
5.其他：①含开挖、场内运输等全部相关工作内容;②运输采用新型智能环保渣土车;③清单工程量与定额工程量一致
,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 23.23



项目编码 04020102000
2 项目名称 现浇C20混凝土基础 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C20;
2.混凝土种类:商品混凝土;
3.工作内容：含混凝土浇捣、泵送、养护等工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 388.35

项目编码 04030600400
1 项目名称 现浇C30混凝土侧墙 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C30;
2.混凝土种类:商品混凝土;
3.工作内容：含混凝土浇捣、泵送、养护等工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 419.93

项目编码 04030600500
1 项目名称 预制C30混凝土盖板 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土强度等级:C30;
2.混凝土种类:商品混凝土;
3.工作内容：含混凝土浇捣、泵送、养护等工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 470.38



项目编码 04090100100
8 项目名称 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 HRB400 Φ10mm 计量单位 t

项目特征
1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400;
2.钢筋规格:Φ10mm;
3.工作内容:含钢筋采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、焊接、除渣、绑扎成型、场内运输、入模等全部工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 5868.09

项目编码 04090100100
9 项目名称 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 HRB400 Φ12mm 计量单位 t

项目特征
1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400;
2.钢筋规格:Φ12mm;
3.工作内容:含钢筋采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、焊接、除渣、绑扎成型、场内运输、入模等全部工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4608

项目编码 04090100101
0 项目名称 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 HRB400 Φ20mm 计量单位 t

项目特征
1.钢筋种类:螺纹钢筋 HRB400;
2.钢筋规格:Φ20mm;
3.工作内容:含钢筋采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、焊接、除渣、绑扎成型、场内运输、入模等全部工作内容;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4491.15

项目编码 04010300100
8 项目名称 沟槽回填砂 计量单位 m3



项目特征 1.材料品种、规格:中粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 136.69

项目编码 01050500200
4 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维修

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 51.36

项目编码 01050500500
1 项目名称 侧墙模板 计量单位 m2

项目特征
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维修

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 71.75

项目编码 01050501700
5 项目名称 预制盖板模板 计量单位 m3

项目特征
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维修



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 127.61



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:排水工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 沟槽土石方及基
础

1 0401010020
05

挖沟槽土方（利
用方、就近堆放
）

1.名称:场内沟槽开挖
利用土方;
2.土壤类别:综合考虑;
3.挖土深度:综合考虑;
4.开挖方式：机械开挖
5.其他:①场内运输、
场内转运次数综合考虑
②清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 9.3

2 0401030010
05 沟槽回填方

1.名称:槽、坑回填土
2.密实度要求:满足设
计及规范要求
3.填方材料品种:土
4.填方粒径要求:综合
考虑
5.其他:清单工程量与
定额工程量一致,按定
额规则计算工程量

m3 15.56

3 0401010020
06

挖沟槽土方(外弃
方)

1.名称:场内利用土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.土方运距:场内运输
5.其他：①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用新
型智能环保渣土车③有
关机关批准每天允许通
行时间小于8h;④清单
工程量与定额工程量一
致,按定额规则计算工
程量

m3 26.37

4 0401030010
06 沟槽回填砂

1.名称:槽、坑回填中
粗砂
2.密实度要求:满足设
计及规范要求
3.填方材料品种:中粗
砂
4.填方粒径要求:综合
考虑
5.其他:清单工程量与
定额工程量一致,按定
额规则计算工程量

m3 136.69

5 0403030010
02

井周回填素混凝
土

1.回填材料种类:C30素
混凝土
2.回填范围:环距井外
壁30-50cm范围内
3.具体要求详见施工图
设计及相关规范
4.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护、等一
切工作内容

m3 454.89

6 0408030040
01 雨水口管道包封

1.规格:雨水口管道包
封做法参23S516-19页
;
2.混凝土强度等级
:C20砼;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护等;

m3 408.42



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

7 0403030020
05

管道混凝土基础
平基

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.钢筋砼管混凝土平基
;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护、等一
切工作内容

m3 414.36

8 0403030020
06

管道混凝土基础
管座

1.混凝土强度等级
:C20混凝土;
2.180°钢筋砼管混凝土
基座;
3.含砼场内外运输、输
送、浇捣、养护、等一
切工作内容

m3 438.93

9 0105050020
03 管道基础模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 65.02

二 雨水系统

1 0405010010
03 混凝土管 d300

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:III级
钢筋混凝土承插管
DN300;
3.管基管座材质:混凝
土满包（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 102.9

2 0405010010
04 混凝土管 d600

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN600;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 213.16

3 0405010010
05 混凝土管 d800

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN800;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 324.79

4 0405010010
06 混凝土管 d1000

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN1000;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 489.71



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0405010010
07 混凝土管 d1200

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN1200;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 723.3

6 0405010010
08 混凝土管 d1500

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土企口管
DN1500;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 903.37

7 0405010010
09 混凝土管 d1800

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土企口管
DN1800;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 1282.79

8 0405010140
01 管道与旧井连接

1.接入洞口周边
250x250钢筋砼环梁
，环梁钢筋通过化学植
筋φ12@150（沿R=管
道外径+60+250）锚入
现状井侧壁;
2.接口处旧井开孔凿毛
，洞口处采用早强水泥
砂浆抹平;
3.环梁钢筋制作、安装
，模板、制作、安装拆
除
4.具体做法详设计图

处 1685.72

9 0405040100
01

双篦偏沟式雨水
口

1.雨水篦子及圈口材质
、型号、规格:重型球
墨铸铁雨水篦子
（750*300），材质为
球墨铸铁QT500-7,配
置不锈钢截污挂篮,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20混凝土底板，垫
层C20细石混凝土;
3.砌筑材料品种、规格
:标准砖 240×115×53;
4.砂浆强度等级及配合
比:M10水泥砂浆砌砖
砖砌体，内侧M10水泥
砂浆勾缝;
5.做法详见科创片区市
政工程品质设计导则编
制

座 2079.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0405040020
03

圆形混凝土雨水
检查井 φ1000 (绿
化带或退让带)

1.圆形混凝土雨水检查
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.43m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 5774.15

11 0405040020
04

圆形混凝土雨水
检查井
φ1250（车行道）

1.圆形混凝土雨水检查
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.91m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 6939.7



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

12 0406010070
01

圆形混凝土雨水
检查井
φ1250（绿化带和
退让带内）

1.圆形混凝土雨水检查
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.85m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 6818.84

13 0405040020
05

圆形混凝土雨水
沉泥井
φ1500（车行道）

1.圆形混凝土雨水沉泥
井;
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.31m;
7.做法详见
20S515，页313;

座 10398.4
6



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

14 0405040020
06

圆形混凝土雨水
检查井
φ1800（车行道）

1.圆形混凝土雨水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.21m;
7.做法详见
20S515，页29;

座 10418.3
4

15 0405040020
07

矩形直线混凝土
雨水检查井
1700×1100（车
行道）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.51m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 8865.83



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 0405040020
08

矩形直线混凝土
雨水检查井
1700*1700（车行
道）

1.矩形三通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.06m;
7.做法详见
20S515，页59;

座 10652.1
9

17 0405040020
09

矩形四通混凝土
雨水检查井
2000×1500（车
行道）

1.矩形四通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.87m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 8682.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

18 0405040020
10

矩形直线混凝土
雨水检查井
2200×1100（车
行道）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.65m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 8707.05

19 0405040020
11

矩形直线混凝土
雨水检查井
2400×1100（车
行道）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.82m;
7.做法详见
20S515，页39;

座 10174.6
2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

20 0405040020
12

矩形直线混凝土
雨水检查井
2400×1800（车
行道）

1.矩形直线混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.26m;
7.做法详见
20S515，页143;

座 13047.4
1

21 0405040020
13

矩形四通混凝土
雨水检查井
2400×2100（车
行道）

1.矩形四通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.17m;
7.做法详见
20S515，页80;

座 13544.3
5



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

22 0405040020
14

矩形三通混凝土
雨水检查井
2700×2300（车
行道）

1.矩形三通混凝土雨水
检查井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深2.9m;
7.做法详见
20S515，页122;

座 18507.0
4

三 污水系统

1 0405010010
10 混凝土管 d400

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN400;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 116.37

2 0405010010
11 混凝土管 d500

1.名称:混凝土管铺设
2.管道材质及规格:II级
钢筋混凝土承插管
DN500;
3.管基管座材质:管道
基础（另计）
4.接口方式:橡胶密封
圈柔性承插接口
5.铺设深度:综合考虑
6.管道检验及试验要求
:闭水试验;
7.清单量同定额量

m 177.35

3 0405010140
02 管道与旧井连接

1.接入洞口周边
250x250钢筋砼环梁
，环梁钢筋通过化学植
筋φ12@150（沿R=管
道外径+35）锚入现状
箱涵侧壁;
2.接口处旧井开孔凿毛
，洞口处采用早强水泥
砂浆抹平;
3.环梁钢筋制作、安装
，模板、制作、安装拆
除;

处 1685.72



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

4 0405040020
15

圆形混凝土污水
检查井
φ1000（车行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.58m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 7172.08

5 0405040020
16

圆形混凝土污水
检查井
φ1000（人行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球铁智慧填充井盖
(700*700,承载力
125KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.79m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 6626.97



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

6 0404020040
01

圆形混凝土污水
检查井 φ1000 (绿
化带和退让带内
）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.23m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 6893.46

7 0405040020
17

圆形混凝土污水
检查井
φ1250（车行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.75m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 8374.14



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

8 0405040020
18

圆形混凝土污水
检查井 φ1250 (绿
化带和退让带内
）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
250KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.45m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 8153.65

9 0405040020
19

圆形混凝土污水
检查井
φ1500（车行道）

1.圆形混凝土污水检查
井
2.混凝土等级厚度:图
集中底板、顶板、井壁
厚度小于250mm时,厚
度变更为250mm,底板
及井壁需采用S6防水
砼;
3.井盖、井圈材质及规
格:球墨铸铁四防智慧
井盖(直径φ730,承载力
400KN)+球铁防坠网,表
面字样及LOGO符合科
创片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品
牌价格计入
4.含砼场内外运输、泵
送、浇捣、养护、钢筋
制作安装、井字架、模
板、调节环、预埋件、
含爬梯;
5.含溜槽、砂浆抹面;
6.平均井深3.84m;
7.做法详见
20S515，页30;

座 10251.4
6

10 0406010310
01

污水管道及污水
井防腐处理

1.污水混凝土管道内壁
及检查井底板顶面、侧
壁内表面、顶板底面采
用改性聚氨酯防水防腐
涂料，二底二中三面
，干膜总厚度不小于
1.5mm;

m2 34.2

四 绿化排水系统

1 0401010020
07

挖沟槽土方（利
用土）

1.土类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 9.3

2 0502010040
01 碎石透水层 1.碎石透水层 m3 143.27

3 0502010040
02 砾石透水层 1.粒径8-10mm砾石

2.100厚 m3 131.16



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

4 0402010210
04 土工合成材料 1.二布一膜防渗土工布

200g/0.6mm/200g m2 11.02

5 0402010230
01 纵向渗沟

1.DN150内肋增强聚乙
烯（PE）螺旋波纹管
(穿孔)
2.外表用针刺无妨土工
布包裹
3.400*400碎石透水层
（另计）

m 35.78

6 0402010230
02 横向排水管

1.DN150内肋增强聚乙
烯（PE）螺旋波纹管
2.砼满包（另计）

m 35.29

7 0402010230
03 竖向排水管 1.DN150内肋增强聚乙

烯(PE)螺旋波纹管 m 32.34

8 0405040100
02

成品PVC雨水溢流
篦子

1.成品PVC绿色帽排水
口,直径150mm
2.含安装、与上下水管
连接、试水.

座 27.37

9 0403030020
07 满包混凝土

1.名称:满包混凝土加
固;
2.混凝土强度等级
:C20商品混凝土;

m3 408.42

五 管线保护及改迁

1 0401010020
08 挖沟槽土方

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.开挖方式:现状管线
保护性挖沟槽,机械、
人工开挖综合考虑;
4.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 16.89

2 0401030010
07 沟槽回填方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 15.56

3 0401010020
09

挖沟槽土方(场内
利用土方)

1.名称:场内利用土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.土方运距:场内运输
5.其他：①含开挖、场
内运输等全部相关工作
内容;②运输采用新型
智能环保渣土车;③清
单工程量与定额工程量
一致,按定额规则计算
工程量

m3 23.23

4 0402010200
02

现浇C20混凝土基
础

1.混凝土强度等级
:C20;
2.混凝土种类:商品混
凝土;
3.工作内容：含混凝土
浇捣、泵送、养护等工
作内容;

m3 388.35

5 0403060040
01

现浇C30混凝土侧
墙

1.混凝土强度等级
:C30;
2.混凝土种类:商品混
凝土;
3.工作内容：含混凝土
浇捣、泵送、养护等工
作内容;

m3 419.93



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

6 0403060050
01

预制C30混凝土盖
板

1.混凝土强度等级
:C30;
2.混凝土种类:商品混
凝土;
3.工作内容：含混凝土
浇捣、泵送、养护等工
作内容;

m3 470.38

7 0409010010
08

现浇构件钢筋 螺
纹钢筋 HRB400
Φ10mm

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400;
2.钢筋规格:Φ10mm;
3.工作内容:含钢筋采
购、解捆、除锈、调直
、下料、弯曲、焊接、
除渣、绑扎成型、场内
运输、入模等全部工作
内容;

t 5868.09

8 0409010010
09

现浇构件钢筋 螺
纹钢筋 HRB400
Φ12mm

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400;
2.钢筋规格:Φ12mm;
3.工作内容:含钢筋采
购、解捆、除锈、调直
、下料、弯曲、焊接、
除渣、绑扎成型、场内
运输、入模等全部工作
内容;

t 4608

9 0409010010
10

现浇构件钢筋 螺
纹钢筋 HRB400
Φ20mm

1.钢筋种类:螺纹钢筋
HRB400;
2.钢筋规格:Φ20mm;
3.工作内容:含钢筋采
购、解捆、除锈、调直
、下料、弯曲、焊接、
除渣、绑扎成型、场内
运输、入模等全部工作
内容;

t 4491.15

10 0401030010
08 沟槽回填砂

1.材料品种、规格:中
粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;

m3 136.69

11 0105050020
04 基础模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 51.36

12 0105050050
01 侧墙模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m2 71.75

13 0105050170
05 预制盖板模板

1.模板制作、安装、拆
除、整理、堆放
2.模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.模板场内外运输及维
修

m3 127.61



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019002 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018002 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017002 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016002 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 041201020002 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20002 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019002 安全生产 100

2 041201018002 环境保护 100

3 041201017002 文明施工 100

4 041201016002 临时设施 100

5 041201020002 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 30000 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 30000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1.1 现状管线保护施工 30000

合    计 30000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:排水工程(1.1.3)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：排水工程(1.1.3)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.4[绿化工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 绿化迁移及砍伐

2 050101001001 砍伐乔灌木

1.自然地面以上砍伐树
木（综合胸径）及杂
灌木,包括砍伐、挖根
、打捆、外运（综合
运距）、处置等所有
费用;
2.只有稀疏的杂草及少
量矮小灌木的已在清
表中综合考虑，不另
外计取;
2.施工进场动土前现场
按实签证;

m2 9907 7.6

3 050102001001 移植乔木

1.胸径:10.1-
15cm（综合考虑乔木
类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 1 594.94

4 050102001002 移植乔木

1.胸径:15.1-
20cm（综合考虑乔木
类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 11 849.29

5 050102001003 移植乔木

1.胸径:20.1-
25cm（综合考虑乔木
类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 27 1698.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

6 050102001004 移植乔木

1.胸径:25.1-
30cm（综合考虑乔木
类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 12 2194.86

7 050102001005 移植乔木

1.胸径:30.1cm以上
（综合考虑乔木类型
）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 18 2962.81

8 二 边坡绿化

9 050101014001 边坡绿化挂网

1.种类:三层式三维网
，原材料为聚乙烯;
2.规格:厚度12mm,抗
拉强度≥1.4KN/m,单位
质量≥240g/㎡,幅宽为
2m;
3.U型锚钉Φ8长
40cm(展开87cm,详大
样),U型锚钉布置需满
足设计要求;
4.每幅三维网用土工绳
搭接,搭接宽度15cm

m2 7573.29 11.41

10 050103016001 喷播植草（混播花籽
）

1.按设计坡率整平坡面
2.草种、肥料、土等喷
播材料与水混合制成
喷播料,覆膜洒水养护
3.盖无纺布,洒水养护
,含肥料
4.养护期:竣工验收以
后养护一年,包成活

m2 8817.26 13.52

11 三 道路绿化景观

12 050101005001 绿地细平整
1.绿化用地精细整理;
2.找平找坡要求:就地
挖填、清渣、耙细、
平整、找平、找坡等;

m2 2750 1.72



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

13 050103001001 栽植乔木 香樟

1.种类:香樟
2.胸径或干径
:18~19.9cm
3.株高、冠径:H550-
600cm,P450-500cm
4.树形:全冠种植,不少
于三级分枝,树形优美
,分支点大于2.5m,人行
非机动车道枝下高大
于2.5m.机动车道枝下
高大于4.5m;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 190 2766.63 525659.7

14 050103001002 栽植乔木 亮晶女贞造
型树

1.种类: 亮晶女贞造型
树
2.胸径或干径:10-
10.9cm
3.株高、冠径:H180-
200cm,P120-150cm
4.树形:全冠种植,多头
,三层以上造型分层,不
少于4头,树形优美;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 12 2729.51

15 050103001003 栽植乔木 紫薇

1.种类: 紫薇
2.胸径或干径:10-
10.9cm
3.株高、冠径:H200-
220cm,P140-160cm
4.树形:全冠种植,树形
优美;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 24 1047.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

16 050103001004 栽植乔木 水杉

1.种类: 水杉
2.胸径或干径:12-
12.9cm
3.株高、冠径:自然高
,P250-300cm,分支点
180-220cm
4.树形:全冠种植,树干
挺直;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 25 906.58

17 050103001005 栽植乔木 鸡爪槭

1.种类: 鸡爪槭
2.胸径或干径:10-
10.9cm
3.株高、冠径:H200-
220cm，P160-180cm
4.树形:全冠种植,树形
优美;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成
活等工作内容，栽植
要求必须达到种植设
计说明相关要求

株 18 1206.98

18 050103002001 栽植单株灌木 海桐球B

1.种类:海桐球B
2.株高、冠径:H60-
80cm，P60-80cm
3.树形:球状密实，饱
满，土球完整，分支
点较低;
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

株 8 57.38

19 050103002002 栽植单株灌木 茶梅球B

1.种类:茶梅球B
2.株高、冠径:H60-
80cm，P60-80cm
3.树形:球状密实，饱
满，土球完整，分支
点较低;
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

株 7 74.17



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

20 050103006001 栽植丛生竹 南天竹

1.苗木、花卉种类:南
天竹;
2.株高或蓬径:H40-
50cm，P30-35cm;
3.单位面积株数:5株
/丛;
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

丛 63 25.26

21 050103003001 片植灌木 吉祥草

1.苗木、花卉种类:吉
祥草
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64簇
/m2.10株/簇
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 11 40.83

22 050103003002 片植灌木 丛生福禄考

1.苗木、花卉种类:丛
生福禄考（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 16 109.54

23 050103003003 片植灌木 兰花三七

1.苗木、花卉种类:兰
花三七（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64簇
/m2，10株/簇
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 14 115.97



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

24 050103003004 片植灌木 小叶栀子

1.苗木、花卉种类:小
叶栀子（精品容器苗
）
2.株高或蓬径:H30-
35cm,P20-25cm;
3.单位面积株数:49株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 15 53.46

25 050103003005 片植灌木 常夏石竹

1.苗木、花卉种类:常
夏石竹（精品容器苗
）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:49盆
/m2（杯苗）
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 14 118.92

26 050103003006 片植灌木 茶梅

1.苗木、花卉种类:茶
梅（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 14 89.73

27 050103003007 片植灌木 萼距花

1.苗木、花卉种类:萼
距花（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:49盆
/m2（杯苗）
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 10 54.09



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

28 050103003008 片植灌木 西洋杜鹃

1.苗木、花卉种类:西
洋杜鹃（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 18 170.2

29 050103003009 片植灌木 金森女贞

1.苗木、花卉种类:金
森女贞（精品苗）
2.株高或蓬径:H30-
35cm,P20-25cm;
3.单位面积株数:49株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 12 75.67

30 050103003010 片植灌木 云南黄馨

1.苗木、花卉种类:云
南黄馨
2.株高或蓬径:长
60cm以上,P25-30cm;
3.单位面积株数:49株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 72 65.55

31 050103015001 铺种草皮 兰引三号

1.铺种方式:满铺;
2.草皮种类:兰引三号
,冬季混播黑麦草;
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等
工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说
明相关要求

m2 2654 25.37

32 050103015002 摊铺细砂 1.草皮种植前下铺
3cm细砂; m3 79.62 133.39

33 040103002003 回填种植土
1.填方材料品种:优质
种植土;
2.铺填方式人机综合考
虑;

m3 1760.17 13.99



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

34 040204007001 树池篦子

1.树池盖面材料品种
:25厚球墨铸铁树池篦
子,预算按《长沙建设
造价》备注的金龙品
牌价格计入,喷涂灰色
氟碳漆，表面字样及
LOGO符合科创片区整
体要求及设计要求;
2.树池尺寸
:1.85*1.85×25mm;
3.树池混凝土四角预埋
铁构件，铸铁篦子安
装后与铁构件焊接

m2 62.83 484.22

35 050103015003 摊铺陶粒
1.树池盖板下满铺砖红
色陶粒粒径15-20mm
2.厚度20mm;

m2 68.45 6.85

36 050301006001 景石1
1.石料种类:湖石;
2.底盘种类
:0.5*0.4*0.3m;

个 10 193.25

37 050301006002 景石2
1.石料种类:湖石;
2.底盘种类
:0.4*0.3*0.3m;

个 10 115.95

38 050307018001 垃圾箱

1.成品垃圾箱（双桶
）购买及安装等;
2.垃圾箱材质:样式材
质符合科创片区整体
要求及设计要求;

个 27 627.36

39 050104001001 PVC通气管
1.透气通水药肥管
Φ80mm
2.长度1.6m

根 538 15.16

合计 525659.7



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

项目编码 05010100100
1 项目名称 砍伐乔灌木 计量单位 m2

项目特征
1.自然地面以上砍伐树木（综合胸径）及杂灌木,包括砍伐、挖根、打捆、外运（综合运距）、处置等所有费用;
2.只有稀疏的杂草及少量矮小灌木的已在清表中综合考虑，不另外计取;
2.施工进场动土前现场按实签证;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7.6

项目编码 05010200100
1 项目名称 移植乔木 计量单位 株

项目特征

1.胸径:10.1-15cm（综合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定区域种植
3.养护期:工程竣工验收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥;（2）四脚支撑;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植;（5）修剪、起挖、运输、栽植、包
成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 594.94

项目编码 05010200100
2 项目名称 移植乔木 计量单位 株

项目特征

1.胸径:15.1-20cm（综合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定区域种植
3.养护期:工程竣工验收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥;（2）四脚支撑;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植;（5）修剪、起挖、运输、栽植、包
成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 849.29

项目编码 05010200100
3 项目名称 移植乔木 计量单位 株

项目特征

1.胸径:20.1-25cm（综合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定区域种植
3.养护期:工程竣工验收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥;（2）四脚支撑;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植;（5）修剪、起挖、运输、栽植、包
成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1698.74

项目编码 05010200100
4 项目名称 移植乔木 计量单位 株

项目特征

1.胸径:25.1-30cm（综合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定区域种植
3.养护期:工程竣工验收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥;（2）四脚支撑;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植;（5）修剪、起挖、运输、栽植、包
成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2194.86

项目编码 05010200100
5 项目名称 移植乔木 计量单位 株

项目特征

1.胸径:30.1cm以上（综合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定区域种植
3.养护期:工程竣工验收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥;（2）四脚支撑;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植;（5）修剪、起挖、运输、栽植、包
成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2962.81

项目编码 05010101400
1 项目名称 边坡绿化挂网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:三层式三维网，原材料为聚乙烯;
2.规格:厚度12mm,抗拉强度≥1.4KN/m,单位质量≥240g/㎡,幅宽为2m;
3.U型锚钉Φ8长40cm(展开87cm,详大样),U型锚钉布置需满足设计要求;
4.每幅三维网用土工绳搭接,搭接宽度15cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 11.41

项目编码 05010301600
1 项目名称 喷播植草（混播花籽） 计量单位 m2

项目特征
1.按设计坡率整平坡面
2.草种、肥料、土等喷播材料与水混合制成喷播料,覆膜洒水养护
3.盖无纺布,洒水养护,含肥料
4.养护期:竣工验收以后养护一年,包成活

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13.52

项目编码 05010100500
1 项目名称 绿地细平整 计量单位 m2

项目特征 1.绿化用地精细整理;
2.找平找坡要求:就地挖填、清渣、耙细、平整、找平、找坡等;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1.72

项目编码 05010300100
1 项目名称 栽植乔木 香樟 计量单位 株

项目特征

1.种类:香樟
2.胸径或干径:18~19.9cm
3.株高、冠径:H550-600cm,P450-500cm
4.树形:全冠种植,不少于三级分枝,树形优美,分支点大于2.5m,人行非机动车道枝下高大于2.5m.机动车道枝下高大于
4.5m;
5.养护期:工程竣工验收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）钢管支撑,,浅灰色氟碳漆;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植
;（5）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2766.63

项目编码 05010300100
2 项目名称 栽植乔木 亮晶女贞造型树 计量单位 株

项目特征

1.种类: 亮晶女贞造型树
2.胸径或干径:10-10.9cm
3.株高、冠径:H180-200cm,P120-150cm
4.树形:全冠种植,多头,三层以上造型分层,不少于4头,树形优美;
5.养护期:工程竣工验收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）钢管支撑,浅灰色氟碳漆;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植
;（5）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2729.51

项目编码 05010300100
3 项目名称 栽植乔木 紫薇 计量单位 株

项目特征

1.种类: 紫薇
2.胸径或干径:10-10.9cm
3.株高、冠径:H200-220cm,P140-160cm
4.树形:全冠种植,树形优美;
5.养护期:工程竣工验收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）钢管支撑,浅灰色氟碳漆;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植
;（5）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1047.76

项目编码 05010300100
4 项目名称 栽植乔木 水杉 计量单位 株

项目特征

1.种类: 水杉
2.胸径或干径:12-12.9cm
3.株高、冠径:自然高,P250-300cm,分支点180-220cm
4.树形:全冠种植,树干挺直;
5.养护期:工程竣工验收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）钢管支撑,浅灰色氟碳漆;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植
;（5）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 906.58

项目编码 05010300100
5 项目名称 栽植乔木 鸡爪槭 计量单位 株

项目特征

1.种类: 鸡爪槭
2.胸径或干径:10-10.9cm
3.株高、冠径:H200-220cm，P160-180cm
4.树形:全冠种植,树形优美;
5.养护期:工程竣工验收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）钢管支撑,浅灰色氟碳漆;（3）草绳绕树干;（4）综合考虑反季节栽植
;（5）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1206.98



项目编码 05010300200
1 项目名称 栽植单株灌木 海桐球B 计量单位 株

项目特征

1.种类:海桐球B
2.株高、冠径:H60-80cm，P60-80cm
3.树形:球状密实，饱满，土球完整，分支点较低;
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.38

项目编码 05010300200
2 项目名称 栽植单株灌木 茶梅球B 计量单位 株

项目特征

1.种类:茶梅球B
2.株高、冠径:H60-80cm，P60-80cm
3.树形:球状密实，饱满，土球完整，分支点较低;
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 74.17

项目编码 05010300600
1 项目名称 栽植丛生竹 南天竹 计量单位 丛

项目特征

1.苗木、花卉种类:南天竹;
2.株高或蓬径:H40-50cm，P30-35cm;
3.单位面积株数:5株/丛;
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 25.26

项目编码 05010300300
1 项目名称 片植灌木 吉祥草 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:吉祥草
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64簇/m2.10株/簇
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 40.83

项目编码 05010300300
2 项目名称 片植灌木 丛生福禄考 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:丛生福禄考（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株/m2
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 109.54

项目编码 05010300300
3 项目名称 片植灌木 兰花三七 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:兰花三七（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64簇/m2，10株/簇
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 115.97

项目编码 05010300300
4 项目名称 片植灌木 小叶栀子 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:小叶栀子（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H30-35cm,P20-25cm;
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 53.46

项目编码 05010300300
5 项目名称 片植灌木 常夏石竹 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:常夏石竹（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:49盆/m2（杯苗）
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 118.92

项目编码 05010300300
6 项目名称 片植灌木 茶梅 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:茶梅（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株/m2
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）



1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 89.73

项目编码 05010300300
7 项目名称 片植灌木 萼距花 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:萼距花（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:49盆/m2（杯苗）
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 54.09

项目编码 05010300300
8 项目名称 片植灌木 西洋杜鹃 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:西洋杜鹃（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株/m2
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 170.2

项目编码 05010300300
9 项目名称 片植灌木 金森女贞 计量单位 m2



项目特征

1.苗木、花卉种类:金森女贞（精品苗）
2.株高或蓬径:H30-35cm,P20-25cm;
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 75.67

项目编码 05010300301
0 项目名称 片植灌木 云南黄馨 计量单位 m2

项目特征

1.苗木、花卉种类:云南黄馨
2.株高或蓬径:长60cm以上,P25-30cm;
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:工程竣工验收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 65.55

项目编码 05010301500
1 项目名称 铺种草皮 兰引三号 计量单位 m2

项目特征

1.铺种方式:满铺;
2.草皮种类:兰引三号,冬季混播黑麦草;
3.养护期:工程竣工验收合格后一年;
4.其他:（1）含土坑挖填,无机基肥;（2）综合考虑反季节栽植;（3）起挖、运输、换土、栽植、包成活等工作内容
，栽植要求必须达到种植设计说明相关要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 25.37



项目编码 05010301500
2 项目名称 摊铺细砂 计量单位 m3

项目特征 1.草皮种植前下铺3cm细砂;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 133.39

项目编码 04010300200
3 项目名称 回填种植土 计量单位 m3

项目特征 1.填方材料品种:优质种植土;
2.铺填方式人机综合考虑;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13.99

项目编码 04020400700
1 项目名称 树池篦子 计量单位 m2

项目特征
1.树池盖面材料品种:25厚球墨铸铁树池篦子,预算按《长沙建设造价》备注的金龙品牌价格计入,喷涂灰色氟碳漆，表
面字样及LOGO符合科创片区整体要求及设计要求;
2.树池尺寸:1.85*1.85×25mm;
3.树池混凝土四角预埋铁构件，铸铁篦子安装后与铁构件焊接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 484.22



项目编码 05010301500
3 项目名称 摊铺陶粒 计量单位 m2

项目特征 1.树池盖板下满铺砖红色陶粒粒径15-20mm
2.厚度20mm;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 6.85

项目编码 05030100600
1 项目名称 景石1 计量单位 个

项目特征 1.石料种类:湖石;
2.底盘种类:0.5*0.4*0.3m;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 193.25

项目编码 05030100600
2 项目名称 景石2 计量单位 个

项目特征 1.石料种类:湖石;
2.底盘种类:0.4*0.3*0.3m;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 115.95

项目编码 05030701800
1 项目名称 垃圾箱 计量单位 个

项目特征 1.成品垃圾箱（双桶）购买及安装等;
2.垃圾箱材质:样式材质符合科创片区整体要求及设计要求;



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 627.36

项目编码 05010400100
1 项目名称 PVC通气管 计量单位 根

项目特征 1.透气通水药肥管 Φ80mm
2.长度1.6m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.16



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:绿化工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 绿化迁移及砍伐

1 0501010010
01 砍伐乔灌木

1.自然地面以上砍伐树
木（综合胸径）及杂灌
木,包括砍伐、挖根、
打捆、外运（综合运距
）、处置等所有费用;
2.只有稀疏的杂草及少
量矮小灌木的已在清表
中综合考虑，不另外计
取;
2.施工进场动土前现场
按实签证;

m2 7.6

2 0501020010
01 移植乔木

1.胸径:10.1-15cm（综
合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 594.94

3 0501020010
02 移植乔木

1.胸径:15.1-20cm（综
合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 849.29

4 0501020010
03 移植乔木

1.胸径:20.1-25cm（综
合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 1698.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0501020010
04 移植乔木

1.胸径:25.1-30cm（综
合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 2194.86

6 0501020010
05 移植乔木

1.胸径:30.1cm以上
（综合考虑乔木类型）
2.移栽至建设单位指定
区域种植
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含基肥
;（2）四脚支撑
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）修剪、起挖
、运输、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 2962.81

二 边坡绿化

1 0501010140
01 边坡绿化挂网

1.种类:三层式三维网
，原材料为聚乙烯;
2.规格:厚度12mm,抗
拉强度≥1.4KN/m,单位
质量≥240g/㎡,幅宽为
2m;
3.U型锚钉Φ8长
40cm(展开87cm,详大
样),U型锚钉布置需满
足设计要求;
4.每幅三维网用土工绳
搭接,搭接宽度15cm

m2 11.41

2 0501030160
01

喷播植草（混播
花籽）

1.按设计坡率整平坡面
2.草种、肥料、土等喷
播材料与水混合制成喷
播料,覆膜洒水养护
3.盖无纺布,洒水养护
,含肥料
4.养护期:竣工验收以
后养护一年,包成活

m2 13.52

三 道路绿化景观

1 0501010050
01 绿地细平整

1.绿化用地精细整理;
2.找平找坡要求:就地
挖填、清渣、耙细、平
整、找平、找坡等;

m2 1.72



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

2 0501030010
01 栽植乔木 香樟

1.种类:香樟
2.胸径或干径
:18~19.9cm
3.株高、冠径:H550-
600cm,P450-500cm
4.树形:全冠种植,不少
于三级分枝,树形优美
,分支点大于2.5m,人行
非机动车道枝下高大于
2.5m.机动车道枝下高
大于4.5m;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 2766.63

3 0501030010
02

栽植乔木 亮晶女
贞造型树

1.种类: 亮晶女贞造型
树
2.胸径或干径:10-
10.9cm
3.株高、冠径:H180-
200cm,P120-150cm
4.树形:全冠种植,多头
,三层以上造型分层,不
少于4头,树形优美;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 2729.51

4 0501030010
03 栽植乔木 紫薇

1.种类: 紫薇
2.胸径或干径:10-
10.9cm
3.株高、冠径:H200-
220cm,P140-160cm
4.树形:全冠种植,树形
优美;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 1047.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0501030010
04 栽植乔木 水杉

1.种类: 水杉
2.胸径或干径:12-
12.9cm
3.株高、冠径:自然高
,P250-300cm,分支点
180-220cm
4.树形:全冠种植,树干
挺直;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 906.58

6 0501030010
05 栽植乔木 鸡爪槭

1.种类: 鸡爪槭
2.胸径或干径:10-
10.9cm
3.株高、冠径:H200-
220cm，P160-180cm
4.树形:全冠种植,树形
优美;
5.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
6.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）钢
管支撑,浅灰色氟碳漆
;（3）草绳绕树干
;（4）综合考虑反季节
栽植;（5）起挖、运输
、换土、栽植、包成活
等工作内容，栽植要求
必须达到种植设计说明
相关要求

株 1206.98

7 0501030020
01

栽植单株灌木 海
桐球B

1.种类:海桐球B
2.株高、冠径:H60-
80cm，P60-80cm
3.树形:球状密实，饱
满，土球完整，分支点
较低;
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

株 57.38

8 0501030020
02

栽植单株灌木 茶
梅球B

1.种类:茶梅球B
2.株高、冠径:H60-
80cm，P60-80cm
3.树形:球状密实，饱
满，土球完整，分支点
较低;
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

株 74.17



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0501030060
01

栽植丛生竹 南天
竹

1.苗木、花卉种类:南
天竹;
2.株高或蓬径:H40-
50cm，P30-35cm;
3.单位面积株数:5株
/丛;
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

丛 25.26

10 0501030030
01 片植灌木 吉祥草

1.苗木、花卉种类:吉
祥草
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64簇
/m2.10株/簇
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 40.83

11 0501030030
02

片植灌木 丛生福
禄考

1.苗木、花卉种类:丛
生福禄考（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 109.54

12 0501030030
03

片植灌木 兰花三
七

1.苗木、花卉种类:兰
花三七（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64簇
/m2，10株/簇
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 115.97



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

13 0501030030
04

片植灌木 小叶栀
子

1.苗木、花卉种类:小
叶栀子（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H30-
35cm,P20-25cm;
3.单位面积株数:49株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 53.46

14 0501030030
05

片植灌木 常夏石
竹

1.苗木、花卉种类:常
夏石竹（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:49盆
/m2（杯苗）
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 118.92

15 0501030030
06 片植灌木 茶梅

1.苗木、花卉种类:茶
梅（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 89.73

16 0501030030
07 片植灌木 萼距花

1.苗木、花卉种类:萼
距花（精品容器苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:49盆
/m2（杯苗）
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 54.09



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0501030030
08

片植灌木 西洋杜
鹃

1.苗木、花卉种类:西
洋杜鹃（精品苗）
2.株高或蓬径:H25-
30cm,P15-20cm;
3.单位面积株数:64株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 170.2

18 0501030030
09

片植灌木 金森女
贞

1.苗木、花卉种类:金
森女贞（精品苗）
2.株高或蓬径:H30-
35cm,P20-25cm;
3.单位面积株数:49株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 75.67

19 0501030030
10

片植灌木 云南黄
馨

1.苗木、花卉种类:云
南黄馨
2.株高或蓬径:长
60cm以上,P25-30cm;
3.单位面积株数:49株
/m2
4.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
5.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 65.55

20 0501030150
01

铺种草皮 兰引三
号

1.铺种方式:满铺;
2.草皮种类:兰引三号
,冬季混播黑麦草;
3.养护期:工程竣工验
收合格后一年;
4.其他:（1）含土坑挖
填,无机基肥;（2）综
合考虑反季节栽植
;（3）起挖、运输、换
土、栽植、包成活等工
作内容，栽植要求必须
达到种植设计说明相关
要求

m2 25.37

21 0501030150
02 摊铺细砂 1.草皮种植前下铺

3cm细砂; m3 133.39

22 0401030020
03 回填种植土

1.填方材料品种:优质
种植土;
2.铺填方式人机综合考
虑;

m3 13.99



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

23 0402040070
01 树池篦子

1.树池盖面材料品种
:25厚球墨铸铁树池篦
子,预算按《长沙建设
造价》备注的金龙品牌
价格计入,喷涂灰色氟
碳漆，表面字样及
LOGO符合科创片区整
体要求及设计要求;
2.树池尺寸
:1.85*1.85×25mm;
3.树池混凝土四角预埋
铁构件，铸铁篦子安装
后与铁构件焊接

m2 484.22

24 0501030150
03 摊铺陶粒

1.树池盖板下满铺砖红
色陶粒粒径15-20mm
2.厚度20mm;

m2 6.85

25 0503010060
01 景石1

1.石料种类:湖石;
2.底盘种类
:0.5*0.4*0.3m;

个 193.25

26 0503010060
02 景石2

1.石料种类:湖石;
2.底盘种类
:0.4*0.3*0.3m;

个 115.95

27 0503070180
01 垃圾箱

1.成品垃圾箱（双桶
）购买及安装等;
2.垃圾箱材质:样式材
质符合科创片区整体要
求及设计要求;

个 627.36

28 0501040010
01 PVC通气管

1.透气通水药肥管
Φ80mm
2.长度1.6m

根 15.16



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 050406003001 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 050406002001 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 050406001001 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 050406005001 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05001 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004001 安全生产 100

2 050406003001 环境保护 100

3 050406002001 文明施工 100

4 050406001001 临时设施 100

5 050406005001 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:绿化工程(1.1.4)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：绿化工程(1.1.4)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.5[照明工程-市政部分]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040504001001 路灯检查井

1.种类、规格
:700*700*1080mm（
内空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20砼+卵石透水层
厚200mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
180mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.井筒、井盖、井圈材
质及规格:C25钢筋砼
厚120mm,φ550圆形
防盗钢盖板;
6.盖板材质、规格:球
铁智慧填充井盖，井
盖表面字样及L0G0符
合科创片区整体要求
及设计要求，预算按
《长沙建设造价》备
注的金龙品牌价格计
入；
7.防坠装置品种及规格
:镀锌角钢L50*5预埋支
架;
8.其他详见设计施工图
;
9.不含土石方开挖、土
石方开挖计入挖沟槽
土方

座 67 2188.39

2 040504001002 四通检查井

1.种类、规格
:840*1160*1080mm
（内空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20砼+卵石透水层
厚200mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
240mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.井筒、井盖、井圈材
质及规格:C25钢筋砼
厚120mm,φ550圆形
防盗钢盖板;
6.盖板材质、规格:球
铁智慧填充井盖，井
盖表面字样及L0G0符
合科创片区整体要求
及设计要求，预算按
《长沙建设造价》备
注的金龙品牌价格计
入；
7.防坠装置品种及规格
:镀锌角钢L50*5预埋支
架;
8.其他详见设计施工图
;
9.不含土石方开挖、土
石方开挖计入挖沟槽
土方

座 14 3074.1

3 040201020003 混凝土包封
1.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 475.16 408.42



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

4 040201020004 混凝土包封
1.混凝土强度等级
:C30商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 69.42 427.71

5 040103001009 挖沟槽土方（不装车
）

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 203.88 9.3

6 040103002004 沟槽回填土方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量

m3 203.88 15.56

7 040103003007 挖沟槽土方外弃

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用
新型智能环保渣土车
③有关机关批准每天
允许通行时间小于
8h;④清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量
，⑤综合考虑清表时
清理稀疏的杂草及少
量矮小灌木;

m3 726.99 26.37

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

项目编码 04050400100
1 项目名称 路灯检查井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:700*700*1080mm（内空）;
2.垫层、基础材质及厚度:C20砼+卵石透水层厚200mm;
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20砖 厚180mm;
4.勾缝、抹面要求:内侧;
5.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25钢筋砼 厚120mm,φ550圆形防盗钢盖板;
6.盖板材质、规格:球铁智慧填充井盖，井盖表面字样及L0G0符合科创片区整体要求及设计要求，预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌价格计入；
7.防坠装置品种及规格:镀锌角钢L50*5预埋支架;
8.其他详见设计施工图;
9.不含土石方开挖、土石方开挖计入挖沟槽土方

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2188.39

项目编码 04050400100
2 项目名称 四通检查井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:840*1160*1080mm（内空）;
2.垫层、基础材质及厚度:C20砼+卵石透水层厚200mm;
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20砖 厚240mm;
4.勾缝、抹面要求:内侧;
5.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25钢筋砼 厚120mm,φ550圆形防盗钢盖板;
6.盖板材质、规格:球铁智慧填充井盖，井盖表面字样及L0G0符合科创片区整体要求及设计要求，预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌价格计入；
7.防坠装置品种及规格:镀锌角钢L50*5预埋支架;
8.其他详见设计施工图;
9.不含土石方开挖、土石方开挖计入挖沟槽土方

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3074.1

项目编码 04020102000
3 项目名称 混凝土包封 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方式：综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）



1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 408.42

项目编码 04020102000
4 项目名称 混凝土包封 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土
2.商品砼运距、输送方式：综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 427.71

项目编码 04010300100
9 项目名称 挖沟槽土方（不装车） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:综合考虑各种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 04010300200
4 项目名称 沟槽回填土方 计量单位 m3

项目特征
1.填方来源:基坑挖方回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.56

项目编码 04010300300
7 项目名称 挖沟槽土方外弃 计量单位 m3

项目特征

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以内,超过1km按增运每公里另计②运输采用新型智能环保渣土车③有关机关批准每天允许通行时间
小于8h;④清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量，⑤综合考虑清表时清理稀疏的杂草及少量矮小灌木;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 26.37



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:照明工程-市政部分

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0405040010
01 路灯检查井

1.种类、规格
:700*700*1080mm（
内空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20砼+卵石透水层
厚200mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
180mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.井筒、井盖、井圈材
质及规格:C25钢筋砼
厚120mm,φ550圆形
防盗钢盖板;
6.盖板材质、规格:球
铁智慧填充井盖，井盖
表面字样及L0G0符合
科创片区整体要求及设
计要求，预算按《长沙
建设造价》备注的金龙
品牌价格计入；
7.防坠装置品种及规格
:镀锌角钢L50*5预埋支
架;
8.其他详见设计施工图
;
9.不含土石方开挖、土
石方开挖计入挖沟槽土
方

座 2188.39

2 0405040010
02 四通检查井

1.种类、规格
:840*1160*1080mm（
内空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20砼+卵石透水层
厚200mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
240mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.井筒、井盖、井圈材
质及规格:C25钢筋砼
厚120mm,φ550圆形
防盗钢盖板;
6.盖板材质、规格:球
铁智慧填充井盖，井盖
表面字样及L0G0符合
科创片区整体要求及设
计要求，预算按《长沙
建设造价》备注的金龙
品牌价格计入；
7.防坠装置品种及规格
:镀锌角钢L50*5预埋支
架;
8.其他详见设计施工图
;
9.不含土石方开挖、土
石方开挖计入挖沟槽土
方

座 3074.1

3 0402010200
03 混凝土包封

1.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 408.42



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

4 0402010200
04 混凝土包封

1.混凝土强度等级
:C30商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 427.71

5 0401030010
09

挖沟槽土方（不
装车）

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 9.3

6 0401030020
04 沟槽回填土方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量

m3 15.56

7 0401030030
07 挖沟槽土方外弃

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用新
型智能环保渣土车③有
关机关批准每天允许通
行时间小于8h;④清单
工程量与定额工程量一
致,按定额规则计算工
程量，⑤综合考虑清表
时清理稀疏的杂草及少
量矮小灌木;

m3 26.37



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019003 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018003 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017003 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016003 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 041201020003 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19003 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18003 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17003 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16003 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20003 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019003 安全生产 100

2 041201018003 环境保护 100

3 041201017003 文明施工 100

4 041201016003 临时设施 100

5 041201020003 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：照明工程-市政部分(1.1.5)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.6[照明工程-安装部分]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.29

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 030413001001 A1类双臂多杆合一路
灯

1.名称: A1类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长7m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-01;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质Q355,上
口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:3200*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
3400*1900×100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 5 15801.9

2 030413001002 A2类双臂多杆合一路
灯

1.名称: A2类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长10.5m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-02;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质Q355,上
口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:3500*1800*550mm+
800*800*1950+垫层
3700*2000*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 1 17173.33



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

3 030413001003 B1类双臂多杆合一路
灯

1.名称: B1类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长9m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-03;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质Q355,上
口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2600*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
2800*1900*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 2 15422.02 30844.04

4 030413001004 B2类双臂多杆合一路
灯

1.名称: B2类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长11m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-04;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质Q355,上
口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2800*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
3000*1900*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 2 16187.1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

5 030413001005 B3类双臂多杆合一路
灯

1.名称: B3类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长14m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-05;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质Q355,上
口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2900*1800*500mm+
800*800*2000+垫层
3100*2000*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 1 16940.66

6 030413001006 D类双臂多杆合一路灯

1.名称: D类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,材质Q355；双
横臂八棱锥杆长
10.5m,材质Q460;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-06;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质
Q460,Φ180,厚6mm; ;
5.基础规格
:3600*1900*600mm+
800*800*1900+垫层
3800*2100*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 10 19136.65



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

7 030413001007 E类双臂多杆合一路灯

1.名称: E类双臂多杆合
一路灯(不含灯源和单
灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长4m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-07;
4.立杆十二棱锥杆,材
质Q355,上口Φ250,下
口Φ300,厚8mm;横臂
八棱锥杆,材质Q355,上
口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2700*1400*500mm+
800*800*2000+垫层
2900*1600*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 10 14282.03

8 030413001008 F类双臂路灯

1.名称: F类双臂路灯
(不含灯源和单灯控制
器主材);
2.灯架形式及臂长:灯
杆高12m;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-08;
4.壁厚5mm;
5.基础规格
:1900*1400*500mm+
800*800*2000+垫层
2100*1600*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 29 11279.3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

9 030413001009 F类中杆灯

1.名称: F类中杆灯(不
含灯源和单灯控制器
主材);
2.灯架形式及臂长:八
棱锥杆，灯杆高15m;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-09;
4.灯杆:八棱锥杆,上口
Φ120,下口Φ300,厚
5.0/6.0mm;所有五金
件为不锈钢;;
5.基础规格
:2400*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
2600*1900*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计
图纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、
灯座埋板、模板安拆
、钢筋，基础预埋等
全部工作;

套 7 13193.33

10 030409001001 电力电缆 YJV-
0.6/1.0KV-5*25mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV-
0.6/1.0KV-5*25mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 2541.39 122.24

11 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端
头
2.型号:5芯
3.规格:25mm2
4.材质、类型:简包式
5.安装部位:室内
6.电压等级
（kV):1kv以下

个 8 68.74

12 030412004001 配线
1.名称:照明线路
2.型号、规格:BVR-
0.75KV-3*2.5mm2
3.配线形式:管内穿线

m 169.107 7.98

13 030412004002 配线
1.名称:照明线路
2.型号、规格:BVVB-
0.5KV-1.5mm2
3.配线形式:管内穿线

m 1805.4 2.43

14 030412001001 配管

1.名称:电缆导管;
2.材质:CPVC;
3.规格:Φ110*8;
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 10814.94 33.48

15 030412001002 配管

1.名称:电缆导管
2.材质:塑料管
3.规格:PEΦ50*4.0
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 1014.66 10.82



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

16 030412001003 配管

1.名称:钢管埋地
2.材质:涂塑钢管
3.型号、规格
:DN100*4mm
4.配置形式:埋地敷设
5.沟槽开挖回填另计

m 2005.52 83.27

17 030416027001 接地装置 1.类别: 接地网调试; 系统 1 372.21

18 030416029001 送配电装置系统
1.名称;送配电装置系
统调试
2.类型;1KV以下交流供
电;

系统 1 338.33

19 030410001001 接地极
1.材质:不锈钢角钢;
2.规格:L50*5*2500;
3.集中接地极做法,每
隔300m/处,每处5根;

根 20 207.77

20 030410002001 接地母线
1.材质:不锈钢扁钢;
2.规格:-50*5;
3.集中接地极做法,每
隔300m/处,每处20m;

m 88 40.69

合计 30844.04



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

项目编码 03041300100
1 项目名称 A1类双臂多杆合一路灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: A1类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,横臂八棱锥杆长7m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-01;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q355,上口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格:3200*1700*500mm+800*800*2000+垫层3400*1900×100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15801.9

项目编码 03041300100
2 项目名称 A2类双臂多杆合一路灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: A2类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,横臂八棱锥杆长10.5m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-02;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q355,上口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格:3500*1800*550mm+800*800*1950+垫层3700*2000*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 17173.33

项目编码 03041300100
3 项目名称 B1类双臂多杆合一路灯 计量单位 套



项目特征

1.名称: B1类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,横臂八棱锥杆长9m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-03;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q355,上口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格:2600*1700*500mm+800*800*2000+垫层2800*1900*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15422.02

项目编码 03041300100
4 项目名称 B2类双臂多杆合一路灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: B2类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,横臂八棱锥杆长11m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-04;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q355,上口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格:2800*1700*500mm+800*800*2000+垫层3000*1900*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16187.1

项目编码 03041300100
5 项目名称 B3类双臂多杆合一路灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: B3类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,横臂八棱锥杆长14m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-05;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q355,上口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格:2900*1800*500mm+800*800*2000+垫层3100*2000*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16940.66

项目编码 03041300100
6 项目名称 D类双臂多杆合一路灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: D类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,材质Q355；双横臂八棱锥杆长10.5m,材质Q460;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-06;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q460,Φ180,厚6mm; ;
5.基础规格:3600*1900*600mm+800*800*1900+垫层3800*2100*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 19136.65

项目编码 03041300100
7 项目名称 E类双臂多杆合一路灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: E类双臂多杆合一路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立杆十二棱锥杆H=12m,横臂八棱锥杆长4m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-07;
4.立杆十二棱锥杆,材质Q355,上口Φ250,下口Φ300,厚8mm;横臂八棱锥杆,材质Q355,上口Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格:2700*1400*500mm+800*800*2000+垫层2900*1600*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 14282.03

项目编码 03041300100
8 项目名称 F类双臂路灯 计量单位 套



项目特征

1.名称: F类双臂路灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:灯杆高12m;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-08;
4.壁厚5mm;
5.基础规格:1900*1400*500mm+800*800*2000+垫层2100*1600*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 11279.3

项目编码 03041300100
9 项目名称 F类中杆灯 计量单位 套

项目特征

1.名称: F类中杆灯(不含灯源和单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:八棱锥杆，灯杆高15m;
3.灯杆材质、规格:详见设计图纸RC502E-08-09;
4.灯杆:八棱锥杆,上口Φ120,下口Φ300,厚5.0/6.0mm;所有五金件为不锈钢;;
5.基础规格:2400*1700*500mm+800*800*2000+垫层2600*1900*100mm:
6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土基础，C20钢筋混凝土垫层，具体做法详见设计图纸:
7.接地要求:接地线不锈钢扁钢40*4L=1200mm、不锈钢接地极角钢50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路灯杆号、地脚螺栓、灯座埋板、模板安拆、钢筋，基础预埋等全部工作;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13193.33

项目编码 03040900100
1 项目名称 电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-5*25mm2 计量单位 m

项目特征
1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV-0.6/1.0KV-5*25mm2
3.敷设方式及部位:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 122.24



项目编码 03040900300
1 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆终端头
2.型号:5芯
3.规格:25mm2
4.材质、类型:简包式
5.安装部位:室内
6.电压等级（kV):1kv以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 68.74

项目编码 03041200400
1 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:照明线路
2.型号、规格:BVR-0.75KV-3*2.5mm2
3.配线形式:管内穿线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7.98

项目编码 03041200400
2 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:照明线路
2.型号、规格:BVVB-0.5KV-1.5mm2
3.配线形式:管内穿线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.43



项目编码 03041200100
1 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:电缆导管;
2.材质:CPVC;
3.规格:Φ110*8;
4.接口形式:承插管箍胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件等
7.沟槽开挖回填另计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 33.48

项目编码 03041200100
2 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:电缆导管
2.材质:塑料管
3.规格:PEΦ50*4.0
4.接口形式:承插管箍胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件等
7.沟槽开挖回填另计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10.82

项目编码 03041200100
3 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:钢管埋地
2.材质:涂塑钢管
3.型号、规格:DN100*4mm
4.配置形式:埋地敷设
5.沟槽开挖回填另计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 83.27

项目编码 03041602700
1 项目名称 接地装置 计量单位 系统

项目特征 1.类别: 接地网调试;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 372.21

项目编码 03041602900
1 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统

项目特征 1.名称;送配电装置系统调试
2.类型;1KV以下交流供电;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 338.33

项目编码 03041000100
1 项目名称 接地极 计量单位 根

项目特征
1.材质:不锈钢角钢;
2.规格:L50*5*2500;
3.集中接地极做法,每隔300m/处,每处5根;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 207.77



项目编码 03041000200
1 项目名称 接地母线 计量单位 m

项目特征
1.材质:不锈钢扁钢;
2.规格:-50*5;
3.集中接地极做法,每隔300m/处,每处20m;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 40.69



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:照明工程-安装部分

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0304130010
01

A1类双臂多杆合
一路灯

1.名称: A1类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长7m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-01;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质Q355,上口
Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:3200*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
3400*1900×100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 15801.9

2 0304130010
02

A2类双臂多杆合
一路灯

1.名称: A2类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长10.5m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-02;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质Q355,上口
Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:3500*1800*550mm+
800*800*1950+垫层
3700*2000*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 17173.3
3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

3 0304130010
03

B1类双臂多杆合
一路灯

1.名称: B1类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长9m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-03;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质Q355,上口
Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2600*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
2800*1900*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 15422.0
2

4 0304130010
04

B2类双臂多杆合
一路灯

1.名称: B2类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长11m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-04;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质Q355,上口
Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2800*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
3000*1900*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 16187.1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0304130010
05

B3类双臂多杆合
一路灯

1.名称: B3类双臂多杆
合一路灯(不含灯源和
单灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长14m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-05;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质Q355,上口
Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2900*1800*500mm+
800*800*2000+垫层
3100*2000*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 16940.6
6

6 0304130010
06

D类双臂多杆合一
路灯

1.名称: D类双臂多杆合
一路灯(不含灯源和单
灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,材质Q355；双
横臂八棱锥杆长
10.5m,材质Q460;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-06;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质
Q460,Φ180,厚6mm; ;
5.基础规格
:3600*1900*600mm+
800*800*1900+垫层
3800*2100*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 19136.6
5



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

7 0304130010
07

E类双臂多杆合一
路灯

1.名称: E类双臂多杆合
一路灯(不含灯源和单
灯控制器主材);
2.灯架形式及臂长:立
杆十二棱锥杆
H=12m,横臂八棱锥杆
长4m，材质Q355;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-07;
4.立杆十二棱锥杆,材质
Q355,上口Φ250,下口
Φ300,厚8mm;横臂八
棱锥杆,材质Q355,上口
Φ100,下口Φ290,厚
4.0mm+6mm; ;
5.基础规格
:2700*1400*500mm+
800*800*2000+垫层
2900*1600*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 14282.0
3

8 0304130010
08 F类双臂路灯

1.名称: F类双臂路灯
(不含灯源和单灯控制
器主材);
2.灯架形式及臂长:灯
杆高12m;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-08;
4.壁厚5mm;
5.基础规格
:1900*1400*500mm+
800*800*2000+垫层
2100*1600*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 11279.3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0304130010
09 F类中杆灯

1.名称: F类中杆灯(不
含灯源和单灯控制器主
材);
2.灯架形式及臂长:八
棱锥杆，灯杆高15m;
3.灯杆材质、规格:详
见设计图纸RC502E-
08-09;
4.灯杆:八棱锥杆,上口
Φ120,下口Φ300,厚
5.0/6.0mm;所有五金
件为不锈钢;;
5.基础规格
:2400*1700*500mm+
800*800*2000+垫层
2600*1900*100mm:
6.混凝土强度等级
:C30钢筋混凝土基础
，C20钢筋混凝土垫层
，具体做法详见设计图
纸:
7.接地要求:接地线不
锈钢扁钢
40*4L=1200mm、不
锈钢接地极角钢
50*5L=2500mm;
8.其他:含断路器、路
灯杆号、地脚螺栓、灯
座埋板、模板安拆、钢
筋，基础预埋等全部工
作;

套 13193.3
3

10 0304090010
01

电力电缆 YJV-
0.6/1.0KV-
5*25mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV-
0.6/1.0KV-5*25mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 122.24

11 0304090030
01 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端
头
2.型号:5芯
3.规格:25mm2
4.材质、类型:简包式
5.安装部位:室内
6.电压等级（kV):1kv以
下

个 68.74

12 0304120040
01 配线

1.名称:照明线路
2.型号、规格:BVR-
0.75KV-3*2.5mm2
3.配线形式:管内穿线

m 7.98

13 0304120040
02 配线

1.名称:照明线路
2.型号、规格:BVVB-
0.5KV-1.5mm2
3.配线形式:管内穿线

m 2.43

14 0304120010
01 配管

1.名称:电缆导管;
2.材质:CPVC;
3.规格:Φ110*8;
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 33.48

15 0304120010
02 配管

1.名称:电缆导管
2.材质:塑料管
3.规格:PEΦ50*4.0
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 10.82



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 0304120010
03 配管

1.名称:钢管埋地
2.材质:涂塑钢管
3.型号、规格
:DN100*4mm
4.配置形式:埋地敷设
5.沟槽开挖回填另计

m 83.27

17 0304160270
01 接地装置 1.类别: 接地网调试; 系统 372.21

18 0304160290
01 送配电装置系统

1.名称;送配电装置系
统调试
2.类型;1KV以下交流供
电;

系统 338.33

19 0304100010
01 接地极

1.材质:不锈钢角钢;
2.规格:L50*5*2500;
3.集中接地极做法,每隔
300m/处,每处5根;

根 207.77

20 0304100020
01 接地母线

1.材质:不锈钢扁钢;
2.规格:-50*5;
3.集中接地极做法,每隔
300m/处,每处20m;

m 40.69



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 031401011001 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 031401010001 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 031401012001 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 031401021001 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0314010
09001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

5.29

2 0314010
11001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

1.14

3 0314010
10001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

1.44

4 0314010
12001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

3.86

5 0314010
21001 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 031401009001 安全生产 100

2 031401011001 环境保护 100

3 031401010001 文明施工 100

4 031401012001 临时设施 100

5 031401021001 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：照明工程-安装部分(1.1.6)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.7[电力埋管-市政部分]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040504001003 直通井

1.基础材质及厚度
:150mmC20素砼,墙基
下300mm厚C20素砼
条形基础;
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:厚度
490mm,MU15砖砌;
3.抹面要求:井壁内侧
1:3水泥砂浆抹面20厚
（内掺6%防水剂）;
4.砂浆强度等级、配合
比:预拌干混砂浆
M10水泥砂浆;
5.混凝土强度等级
:C30钢筋砼梁
,HPB300，HRB400;
6.盖板材质、规格
:150mm厚C30砼井室
盖板
，490×250mmC30钢
筋砼圈梁
250×300mmC30钢筋
砼梁;
7.井盖、井圈规格及材
质:五防球墨铸铁井盖
1120x770 人行道
B125级,预留智慧模块
;预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌
价格计入,做法详见设
计图纸.
8.排水:井内设置
φ110PVC塑料管接入
道路留泥井;
9.其他:井盖板设置不
锈钢标志牌，电缆井
接地，防火封堵，钢
筋制安，模板制安、
井字架、井口球铁防
坠网、玻璃钢爬梯等
全部工作;
10.商品砼运距、输送
方式:综合考虑;

座 17 21216.25



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

2 040504001004 四通井

1.基础材质及厚度
:100mmC20素砼
,300mm厚C20素砼条
形基础;
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:厚度
490mm,MU15砖砌;
3.抹面要求:井壁内侧
1:3水泥砂浆抹面20厚
（内掺6%防水剂）;
4.砂浆强度等级、配合
比:预拌干混砂浆
M10水泥砂浆;
5.混凝土强度等级
:C30钢筋砼梁、钢筋
砼暗柱
,HPB300，HRB400;
6.盖板、梁、柱材质、
规格:150mm厚C30砼
井室盖板
，490×250mmC30钢
筋砼圈梁
，450×250mm C30钢
筋砼梁，490×490钢筋
砼暗柱;
7.井盖、井圈规格及材
质:五防球墨铸铁井盖
1120x770 人行道
B125级,预留智慧模块
;预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌
价格计入,做法详见设
计图纸.
8.排水:井内设置
φ110PVC塑料管接入
道路留泥井;
9.其他:井盖板设置不
锈钢标志牌，电缆井
接地，防火封堵，钢
筋制安，模板制安、
井字架、井口球铁防
坠网、玻璃钢爬梯等
全部工作;
10.商品砼运距、输送
方式:综合考虑;

座 7 40152.83

3 040501022001 电缆标志板

1.制作标准:底色为白
色,长度150mm,宽度
150mm,高度
500mm,字体应采用黑
体加粗,字体大小应为
120,字体及箭头颜色为
红色;

个 40 11.86

4 040501021001 警示(示踪)带铺设 1.材质:采用150克无纺
布荧光印刷及淋膜; m 1034.55 1.48

5 040303002008 管道混凝土基础
1.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 135.5 388.35

6 040201020005 混凝土包封

1.名称:满包混凝土加
固
2.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
3.商品砼运距、输送方
式：综合考虑
4.部位：绿化带及人行
道下埋管包封

m3 819.37 408.42

7 040201020006 混凝土包封

1.名称:满包混凝土加
固
2.混凝土强度等级
:C30商品混凝土
3.商品砼运距、输送方
式：综合考虑
4.部位：道路下埋管包
封

m3 129.34 427.71



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

8 040103001010 挖沟槽土方（不装车
）

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 22.66 9.3

9 040103002005 沟槽回填土方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量

m3 22.66 15.56

10 040103003008 挖沟槽土方外弃

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用
新型智能环保渣土车
③有关机关批准每天
允许通行时间小于
8h;④清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量
，⑤综合考虑清表时
清理稀疏的杂草及少
量矮小灌木;

m3 1540.32 26.37

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

项目编码 04050400100
3 项目名称 直通井 计量单位 座

项目特征

1.基础材质及厚度:150mmC20素砼,墙基下300mm厚C20素砼条形基础;
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:厚度490mm,MU15砖砌;
3.抹面要求:井壁内侧1:3水泥砂浆抹面20厚（内掺6%防水剂）;
4.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆M10水泥砂浆;
5.混凝土强度等级:C30钢筋砼梁,HPB300，HRB400;
6.盖板材质、规格:150mm厚C30砼井室盖板，490×250mmC30钢筋砼圈梁 250×300mmC30钢筋砼梁;
7.井盖、井圈规格及材质:五防球墨铸铁井盖1120x770 人行道B125级,预留智慧模块;预算按《长沙建设造价》备注的金
龙品牌价格计入,做法详见设计图纸.
8.排水:井内设置φ110PVC塑料管接入道路留泥井;
9.其他:井盖板设置不锈钢标志牌，电缆井接地，防火封堵，钢筋制安，模板制安、井字架、井口球铁防坠网、玻璃钢
爬梯等全部工作;
10.商品砼运距、输送方式:综合考虑;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 21216.25

项目编码 04050400100
4 项目名称 四通井 计量单位 座

项目特征

1.基础材质及厚度:100mmC20素砼,300mm厚C20素砼条形基础;
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:厚度490mm,MU15砖砌;
3.抹面要求:井壁内侧1:3水泥砂浆抹面20厚（内掺6%防水剂）;
4.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆M10水泥砂浆;
5.混凝土强度等级:C30钢筋砼梁、钢筋砼暗柱,HPB300，HRB400;
6.盖板、梁、柱材质、规格:150mm厚C30砼井室盖板，490×250mmC30钢筋砼圈梁，450×250mm C30钢筋砼梁
，490×490钢筋砼暗柱;
7.井盖、井圈规格及材质:五防球墨铸铁井盖1120x770 人行道B125级,预留智慧模块;预算按《长沙建设造价》备注的金
龙品牌价格计入,做法详见设计图纸.
8.排水:井内设置φ110PVC塑料管接入道路留泥井;
9.其他:井盖板设置不锈钢标志牌，电缆井接地，防火封堵，钢筋制安，模板制安、井字架、井口球铁防坠网、玻璃钢
爬梯等全部工作;
10.商品砼运距、输送方式:综合考虑;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 40152.83

项目编码 04050102200
1 项目名称 电缆标志板 计量单位 个



项目特征 1.制作标准:底色为白色,长度150mm,宽度150mm,高度500mm,字体应采用黑体加粗,字体大小应为120,字体及箭头颜
色为红色;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 11.86

项目编码 04050102100
1 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

项目特征 1.材质:采用150克无纺布荧光印刷及淋膜;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1.48

项目编码 04030300200
8 项目名称 管道混凝土基础 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方式：综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 388.35

项目编码 04020102000
5 项目名称 混凝土包封 计量单位 m3

项目特征
1.名称:满包混凝土加固
2.混凝土强度等级:C20商品混凝土
3.商品砼运距、输送方式：综合考虑
4.部位：绿化带及人行道下埋管包封

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）



1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 408.42

项目编码 04020102000
6 项目名称 混凝土包封 计量单位 m3

项目特征
1.名称:满包混凝土加固
2.混凝土强度等级:C30商品混凝土
3.商品砼运距、输送方式：综合考虑
4.部位：道路下埋管包封

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 427.71

项目编码 04010300101
0 项目名称 挖沟槽土方（不装车） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:综合考虑各种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 04010300200
5 项目名称 沟槽回填土方 计量单位 m3

项目特征
1.填方来源:基坑挖方回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.56

项目编码 04010300300
8 项目名称 挖沟槽土方外弃 计量单位 m3

项目特征

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以内,超过1km按增运每公里另计②运输采用新型智能环保渣土车③有关机关批准每天允许通行时间
小于8h;④清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量，⑤综合考虑清表时清理稀疏的杂草及少量矮小灌木;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 26.37



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:电力埋管-市政部分

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0405040010
03 直通井

1.基础材质及厚度
:150mmC20素砼,墙基
下300mm厚C20素砼
条形基础;
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:厚度
490mm,MU15砖砌;
3.抹面要求:井壁内侧
1:3水泥砂浆抹面20厚
（内掺6%防水剂）;
4.砂浆强度等级、配合
比:预拌干混砂浆
M10水泥砂浆;
5.混凝土强度等级
:C30钢筋砼梁
,HPB300，HRB400;
6.盖板材质、规格
:150mm厚C30砼井室
盖板
，490×250mmC30钢
筋砼圈梁
250×300mmC30钢筋
砼梁;
7.井盖、井圈规格及材
质:五防球墨铸铁井盖
1120x770 人行道
B125级,预留智慧模块
;预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌价
格计入,做法详见设计
图纸.
8.排水:井内设置
φ110PVC塑料管接入道
路留泥井;
9.其他:井盖板设置不
锈钢标志牌，电缆井接
地，防火封堵，钢筋制
安，模板制安、井字架
、井口球铁防坠网、玻
璃钢爬梯等全部工作;
10.商品砼运距、输送
方式:综合考虑;

座 21216.2
5



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

2 0405040010
04 四通井

1.基础材质及厚度
:100mmC20素砼
,300mm厚C20素砼条
形基础;
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:厚度
490mm,MU15砖砌;
3.抹面要求:井壁内侧
1:3水泥砂浆抹面20厚
（内掺6%防水剂）;
4.砂浆强度等级、配合
比:预拌干混砂浆
M10水泥砂浆;
5.混凝土强度等级
:C30钢筋砼梁、钢筋砼
暗柱
,HPB300，HRB400;
6.盖板、梁、柱材质、
规格:150mm厚C30砼
井室盖板
，490×250mmC30钢
筋砼圈梁
，450×250mm C30钢
筋砼梁，490×490钢筋
砼暗柱;
7.井盖、井圈规格及材
质:五防球墨铸铁井盖
1120x770 人行道
B125级,预留智慧模块
;预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌价
格计入,做法详见设计
图纸.
8.排水:井内设置
φ110PVC塑料管接入道
路留泥井;
9.其他:井盖板设置不
锈钢标志牌，电缆井接
地，防火封堵，钢筋制
安，模板制安、井字架
、井口球铁防坠网、玻
璃钢爬梯等全部工作;
10.商品砼运距、输送
方式:综合考虑;

座 40152.8
3

3 0405010220
01 电缆标志板

1.制作标准:底色为白
色,长度150mm,宽度
150mm,高度
500mm,字体应采用黑
体加粗,字体大小应为
120,字体及箭头颜色为
红色;

个 11.86

4 0405010210
01 警示(示踪)带铺设 1.材质:采用150克无纺

布荧光印刷及淋膜; m 1.48

5 0403030020
08 管道混凝土基础

1.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 388.35

6 0402010200
05 混凝土包封

1.名称:满包混凝土加
固
2.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
3.商品砼运距、输送方
式：综合考虑
4.部位：绿化带及人行
道下埋管包封

m3 408.42

7 0402010200
06 混凝土包封

1.名称:满包混凝土加
固
2.混凝土强度等级
:C30商品混凝土
3.商品砼运距、输送方
式：综合考虑
4.部位：道路下埋管包
封

m3 427.71



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

8 0401030010
10

挖沟槽土方（不
装车）

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 9.3

9 0401030020
05 沟槽回填土方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量

m3 15.56

10 0401030030
08 挖沟槽土方外弃

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用新
型智能环保渣土车③有
关机关批准每天允许通
行时间小于8h;④清单
工程量与定额工程量一
致,按定额规则计算工
程量，⑤综合考虑清表
时清理稀疏的杂草及少
量矮小灌木;

m3 26.37



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019004 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018004 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017004 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016004 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 041201020004 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19004 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18004 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17004 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16004 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20004 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019004 安全生产 100

2 041201018004 环境保护 100

3 041201017004 文明施工 100

4 041201016004 临时设施 100

5 041201020004 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 40000 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 40000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1.1 现状电力井加固改造 40000

合    计 40000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：电力埋管-市政部分(1.1.7)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.8[电力埋管-安装部分]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.29

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 030412001004 配管

1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:CPVCΦ175x8.0
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 11576.058 56.62

2 030412001005 配管

1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:φ150-CPVC-
7芯梅花管
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 1049.972 38.7

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

项目编码 03041200100
4 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:CPVCΦ175x8.0
4.接口形式:承插管箍胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件等
7.沟槽开挖回填另计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 56.62

项目编码 03041200100
5 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征

1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:φ150-CPVC-7芯梅花管
4.接口形式:承插管箍胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件等
7.沟槽开挖回填另计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 38.7



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:电力埋管-安装部分

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0304120010
04 配管

1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:CPVCΦ175x8.0
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 56.62

2 0304120010
05 配管

1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管
3.规格:φ150-CPVC-
7芯梅花管
4.接口形式:承插管箍
胶粘接口
5.配置形式:埋地
6.其他:含管枕、管件
等
7.沟槽开挖回填另计

m 38.7



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 031401009002 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 031401011002 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 031401010002 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 031401012002 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 031401021002 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0314010
09002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

5.29

2 0314010
11002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

1.14

3 0314010
10002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

1.44

4 0314010
12002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

3.86

5 0314010
21002 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 031401009002 安全生产 100

2 031401011002 环境保护 100

3 031401010002 文明施工 100

4 031401012002 临时设施 100

5 031401021002 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：电力埋管-安装部分(1.1.8)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.9[交通工程-市政部分]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 交通监视系统

2 040205019001 高清网络球机（附着
式）

1.类型:高清网络球机
（附着式）;
2.规格、型号:有效像
素400万以上,宽动态超
低照度 H.265编码，防
护等级不低于IP66,一
体化球机,带追踪功能
；
3.含支架安装（支架图
详见附着式（二）材
料表）;

台 5 7086.63

3 040205002001 抱杆机箱

1.类型:电警原产抱杆
机箱 ;
2.配置要求:要采用电
子警察厂家原厂生产
具备防雷装置、固定
辅材及元器件的抱杆
机箱;
3.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

个 5 1795.65

4 二 电子警察系统

5 040205015001 电子警察控制主机

1.参数:具备占用非机
动车道检测功能、号
牌识别功能、逆行、
压线及不按导向车道
行驶违法行为自动抓
拍功能、卡口功能等
，12路（2T）;
2.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
3.备注:不含硬盘;

台 2 6034.84

6 040205019002 电警抓拍摄像机

1.类型:有效像素
1200万以上,宽动态超
低照度,带人脸识别视
频触发,含附着式安装
支架 IP66.H.265编码
,环保型;
2.支架形式:含支架;
3.防护罩要求:室外防
护罩;
4.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

台 8 8686.43

7 040205019003 卡口抓拍摄像机

1.类型:有效像素
1200万以上,宽动态超
低照度,带人脸识别视
频触发,含附着式安装
支架 IP66.H.265编码
,环保型;
2.支架形式:含支架;
3.防护罩要求:室外防
护罩;
4.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

台 11 9183.99 101023.89

8 040205019004 违停检测球机

1.类型:违停检测球机;
2.规格、型号:400万像
素以上,宽动态超低照
度,IP66,环保型；
3.含支架安装;

台 8 7612.21



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

9 040205019005 LED频闪灯

1.名称：LED频闪灯;
2.【24颗暖光LED】【
白光爆闪】【红外爆
闪】;
3.采用24颗原装进口高
亮度LED芯片，寿命长
，稳定性好，发光效
率高;
4.LED频闪支持PWM跟
随触发，具有频率及
占空比保护功能，发
光角度10°,气体爆闪具
有防误触发功能，提
高产品寿命。可覆盖
1个车道;
5.采用步进电机功能
，实现红外滤片的切
换;
6.气体光源回电时间小
于67ms，支持超速连
拍;
7.气体补光控制具有峰
值抑制功能;
8.具有电压值、电流值
、故障等状态监测功
能【选配】;
9.支持LED灯频闪、白
光气体爆闪，红外气
体爆闪;
10.支持相机误触发保
护功能，触发信号输
入异常时自动保护、
且自动恢复;
11.结构采用IP65设计
，增加透气孔，保持
内外压强均衡，可靠
防水、防尘;

台 19 1097.72

10 040205019006 LED多合一环保补光灯

1.名称:LED多合一环保
补光灯,
2.灯型:多功能一体型
:支持暖光LED频闪、
暖光LED爆闪、白光氙
气爆闪、红外氙气爆
闪四种模式;
3.光源:可见光(波长
350nm~780nm);色温
:氙气
:5800K%%P200K,LED:
3500K;
4.中心光照度:频闪
:≤4lx(20m光照度),爆
闪≥20lx(32m光照度),

台 19 2547.94

11 040205002002 抱杆机箱

1.类型:电警原产抱杆
机箱 ;
2.配置要求:要采用电
子警察厂家原厂生产
具备防雷装置、固定
辅材及元器件的抱杆
机箱;
3.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

个 5 1795.65

12 三 流量检测系统

13 040205019007 车辆检测处理单元
1.名称:车辆检测处理
单元;
2.其他详见设计图纸;

台 2 409.62

14 040205019008 雷视一体机
1.参数:高清,900W像素
以上;
2.其他详见设计图纸;

台 8 12754.47

15 四 交通管理设施



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

16 040205003001
视频抓拍标牌
800*640mm（附着式
）

1.类型:视频抓拍标牌;
2.标牌:800*640mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 6 659.18

17 040205003002
路口限速牌
800*800mm（附着式
）

1.类型:路口限速牌;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 2 772.42

18 040205003003
注意行人指示标牌
800*800mm（附着式
）

1.类型:注意行人指示
标牌;
2.标牌:800*800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 3 772.42

19 040205003004 停车让行标志 八边形
900mm（附着式）

1.类型:停车让行标志;
2.标牌:八边形
900mm单面，V类钻
石级反光膜，铝合金
板厚3mm，铝合金龙
骨加固;
3.不含杆件及基础；

块 7 712.26

20 040205003005
注意行人警告标牌 三
角形900mm（附着式
）

1.类型:注意行人警示
标牌;
2.标牌:三角形
900mm单面，V类钻
石级反光膜，铝合金
板厚3mm，铝合金龙
骨加固;
3.不含杆件及基础；

块 3 498.17

21 040205003006
路名牌标志
1800*600mm（附着
式）

1.类型:路名牌标志;
2.标牌
:1800*600mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 5 1161.65

22 040205003007
路名牌标志
1500*450mm（附着
式）

1.类型:路名牌标志双
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 7 1606.74

23 040205003008
分道牌
4000*2200mm（附着
式）

1.类型:分道牌;
2.标牌
:4000*2200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 2 9096.07

24 040205003009
指路牌
4000*2500mm（附着
式）

1.类型:指路牌;
2.标牌
:4000*2500mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 7 10432.11



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

25 040205003010
分道牌
5200*2500mm（附着
式）

1.类型:分道牌;
2.标牌
:5200*2500mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 1 13449.29

26 040205003011
分车道牌
2000*1200mm（附着
式）

1.类型:分车道牌;
2.标牌
:2000*1200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 3 13449.29 40347.87

27 040205003012 右转 圆形800mm（附
着式）

1.类型:右转;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 2 687.57

28 040205003013 禁止停车标志 圆形
800mm（附着式）

1.类型:禁止停车标志;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 5 687.57

29 040205003014 禁止左转标志 圆形
800mm（附着式）

1.类型:禁止左转标志;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 1 687.57

30 040205003015 限速牌 圆形
800mm（附着式）

1.类型:限速牌;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 5 687.57

31 040205003016
拆除分车道牌
2000*1200mm（附着
式）

1.名称:拆除分车道牌
2000*1200mm; 块 3 129.99

32 040205003017
限速牌
800*800mm（含立杆
及基础）

1.类型:限速牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3230mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:800*800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及
混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 1 1919.83



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

33 040205003018
限速牌+禁停牌 圆形
800mm+圆形
800mm（含立杆及基
础）

1.类型:限速牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4580mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:圆形
800mm+圆形
800mm单面，V类钻
石级反光膜，铝合金
板厚3mm，铝合金龙
骨加固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回
填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 2 2501.22

34 040205003019
临水警告标牌
△900mm（含立杆及
基础）

1.类型:临水警告标牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3710mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:△900mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及
混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 5 1721.55

35 040205003020
路名牌标志
1500*450mm（含立
杆及基础）

1.类型:路名牌标志;
2.标杆:立柱
Φ89*5*3000mm,材质
Q235（含钢构件制安
）;
3.标牌
:1500*450mm双面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及
混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 1 2655.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

36 040205003021
提前进入辅道标志
1200*1800mm（含立
杆及基础）

1.类型:前进入辅道标
志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4730mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:1200*1800mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及
混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 1 3454.95

37 040205017001 示警柱(一)

1.类型:示警柱(一);
2.材质规格
:H1200mm×Φ80*5无
缝钢管;
3.基础:C30钢筋砼基础
280*280*250mm，含
基础土方开挖回填;
4.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 24 170.54

38 040205017002 示警柱(二)

1.类型:示警柱(二);
2.材质规格
:H600mm×Φ80*5无缝
钢管;
3.基础:C30钢筋砼基础
280*280*250mm，含
基础土方开挖回填;
4.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;

根 37 136.16

39 五 信号灯



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

40 040205014001 一体式人行信号灯
（单面）

1.类型:一体式人行灯
(单面);
2.尺寸:总高
3000mm,箱体材料
:1.5mm镀锌板;表面亚
光黑喷塑处理;
3.灯具:单面，采用
300mm灯盘;上:静态
红人动态绿人显示
，下:红绿双色双8倒计
时，单面机头;面罩
3m业克力板；
4.辅助光带:两侧显示
，红绿双基色P1，递
减光带，光带皆为3排
LED灯珠的跑马递减式
红绿双色光带，与人
行灯红绿灯同步颜色
呈递减式跑马:显示屏
:单面显示屏，红绿双
基色P10，显示内容定
制;
5.语音提示功能:语音
提示，语音内容、播
放频率可定制，音量
可调节，可设置多时
段工作策略，夜间自
主降噪；
6.工作电压:AC 220V士
44V，50HZ防护等级
:IP53
7.含基础;
8.全费用包干价;

套 2 5779.32

41 040205014002 一体式人行信号灯
（双面）

1.类型:一体式人行灯
(双面);
2.尺寸:总高
3300mm,箱体材料
:1.5mm镀锌板;表面亚
光黑喷塑处理;
3.灯具:双面夹角90度
显示，采用300m灯盘
;上:静态红人动态绿人
显示，下:红绿双色双
8倒计时，双面机头;面
罩3m亚克力板
4.辅助光带:四面显示
，红绿双基色P10，递
减光带，光带皆为3排
LBD灯珠的跑马递减式
红绿双色光带，与人
行灯红绿灯同步颜色
呈递减式跑马;面罩
3m亚克力板，语音提
示功能:
5.语音提示，语音内容
、播放频率可定制
，音量可调节，可设
置多时段工作策略
，夜间自主降噪，
6.工作电压:AC220V士
44V，50HZ
7.防护等级:IP53
8.含基础;
9.全费用包干价;

套 4 7165.41



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

42 040205014003 单立柱一体式车行信
号灯

1.类型:单立柱车行信
号灯;
2.标杆:立柱
500*200×4200mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.基础:含C25钢筋砼基
础
1000*600*800mm,含
基础土方开挖回填及
混凝土模板;
4.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
5.信号灯规格、型号、
组数:含红灯、绿灯、
音响、倒计时;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.全费用包干价;

套 1 6359.73

43 040205014004 车行信号灯

1.名称：Φ400三灯式
车行信号灯（箭头灯
）
2.【塑壳左转箭头灯】
【竖装】
3.包含：灯具、帽檐、
装饰边、背杆支架、
U型抱箍（直径
：140mm）
4.产品尺寸
：1370mm×455mm×
120mm（壳体部分）
5.面罩规格
：[#03C6]400mm，面
罩材质：玻璃
6.外壳材质：PC+ABS
7.表面处理：黑色
8.LED数量：红
100，黄100，绿100
9.功率：≤15W
10.防护等级：IP53
11.其他按设计图纸要
求安装施工

套 5 1681.94

44 040205014005 车行信号灯

1.名称：Φ400三灯式
车行信号灯（满屏灯
）
2.【塑壳满屏信号灯】
【竖装】
3.包含：灯具、帽檐、
装饰边、背杆支架、
U型抱箍（直径
：140mm）
4.产品尺寸
：1370mm×455mm×
120mm（壳体部分）
5.面罩规格
：[#03C6]400mm，面
罩材质：玻璃
6.外壳材质：PC+ABS
7.表面处理：黑色
8.LED数量：红
100，黄100，绿100
9.功率：≤15W
10.防护等级：IP53
11.其他按设计图纸要
求安装施工

套 5 1823.69



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

45 040205015002 交通信号控制机

1.名称：交通信号控制
机TX02~04；
2.[城市级】[48~54路
输出】道路交通信号
控制机
3.包含:控制主机、配
电单元、机柜、无线
遥控器、GPS。相位
:支持≥16主相位+16跟
随相位:
4.灯控输出:48路输出
;最大可扩展至108路
;网络接口:>1-2个
R45接口，其中一个可
光电复用;其他接口
:2个RS232接口，1-
2个RS485接口
5.外部输入:支持》
16路I0输入
6.外部输出:支持》7路
I0输出
7.工作电压:AC220V士
44V，50Hz+2Hz
8.防护等级:IP54
9.结构尺计(含机柜):约
1220mmX1600mmX6
25mm

台 3 37269.6

46 六 交通土方

47 040504001005 信号灯检查井

1.种类、规格
:400*400*950mm（内
空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20砼+卵石透水层
厚100mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
120mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.盖板材质、规格:球
墨铸铁井盖
400*400mm,井盖表面
字样及L0G0符合科创
片区整体要求及设计
要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙
品牌价格计入。
6.其他详见设计施工图
;

座 7 621

48 040504001006 过路井

1.种类、规格
:1000*1000*980mm
（内空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C30混凝土垫层
150mm，碎石垫层
100mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
240mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.盖板材质、规格:球
墨铸铁井盖
φ700mm,井盖表面字
样及L0G0符合科创片
区整体要求及设计要
求,预算按《长沙建设
造价》备注的金龙品
牌价格计入。
6.其他详见设计施工图
;

座 9 1484.95



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

49 040504001007 信号灯一体化机箱基
础

1.种类、规格
:840*340*900mm（内
空）;
2.垫层材质及厚度
:C25砼;
3.侧墙：砖砌体
MU20;
4.其他详见设计施工图
;

座 3 566.96

50 040201020007 混凝土包封
1.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 22.71 408.42

51 040201020008 混凝土包封
1.混凝土强度等级
:C25商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m2 35.55 418.07

52 040103001011 沟槽回填中粗砂
1.材料品种、规格:中
粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求
;算工程量

m3 36.7 136.69

53 040103001012 挖沟槽土方（不装车
）

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 17.49 9.3

54 040103002006 沟槽回填土方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量

m3 17.49 15.56

55 040103003009 挖沟槽土方外弃

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用
新型智能环保渣土车
③有关机关批准每天
允许通行时间小于
8h;④清单工程量与定
额工程量一致,按定额
规则计算工程量
，⑤综合考虑清表时
清理稀疏的杂草及少
量矮小灌木;

m3 89.02 26.37

56 七 供配电系统

57 040205015003 监控智能一体化机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX01；
2.尺寸
：1215*585*1596mm
;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 1 4435.77

58 040205015004 监控智能一体化机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX02；
2.尺寸
：1215*585*1596mm
;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 1 4892.01



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

59 040205015005 监控智能一体化机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX03；
2.尺寸
：1215*585*1596mm
;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 1 4972.8

60 040205015006 监控智能一体化机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX04；
2.尺寸
：1215*585*1596mm
;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 1 4516.57

61 040205015007 监控配电柜

1.名称：监控配电柜
1AN1；
2.尺寸
：500*300*1000mm
；
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；

台 1 3538.16

62 八 标线

63 040205007001 热熔标线

1.名称:热熔反光普通
标线（虚线、边线、
人行横道线、停止线
、导流线等）；
2.施划标线厚度满足国
标要求；
3.采用热熔材料，玻璃
珠含量应达到25%以上
；
4.标线颜色综合；
5.达到验收标准合格要
求；求；m.

m2 1447.38 42

64 040205007002 振动标线

1.名称:热熔反光振动
标线（中心线、边线
）
2.施划标线厚度满足国
标要求；
3.采用热熔材料，玻璃
珠含量应达到25%以上
；
4.标线颜色综合；
5.达到验收标准合格要
求；m.

m2 575.84 125.1

65 040205007003 红色彩铺

1.名称:非机动车道+交
通岛彩铺
2.红色防滑型
,4±0.5mm厚;
3.其他详设计图纸,满
足交警支队验收标准;
4.全费用包干价;

m2 440.3 133

66 040205007004 非机动车道标志及箭
头+停车让行标志

1.材料品种: 反光型标
线涂料面撒玻璃珠含
量为0.3~0.4Kg/m;玻
璃珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直
径的40%~60%嵌入涂
料内,且分布均匀.
2.厚度: 2.2mm.

m2 87.6 96.26

67 040205010001 现状标线铲除

1.材料品种:现状标线
铲除;
2.结算按实签证;
3.满足设计及规范标准
要求;

m2 80 40.35



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

68 九 护栏

69 040205013002 中央分隔护栏

1.隔离护栏制作、安装
活动式;
2.部位:机动车隔离;
3.规格型号:立柱
40*80*2.0*990mm，
铸铁底座
400*300*170mm;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含反光
膜;

m 837 253.76

70 040205013003 人行道外侧栏杆 H-
=1100mm

1.名称:人行道外侧、
梯道栏杆;
2.型号
:2000*1100mm;
3.锌钢扶手
:100*50*3mm;
4.锌钢框架及立柱
:80*8mm、70*10mm
5.锌钢立柱:φ14;
6.预埋件采用Q235B钢
及HPB300钢筋
7.油漆品种、工艺要求
:外喷浅灰色氟碳漆

m 1016.16 329.75

71 040308001001 闸门井栏杆 H-
=2000mm

1.名称:闸门井顶部栏
杆
2.型号
:2000*2000mm;
3.锌钢扶手
:100*50*3mm;
4.锌钢框架及立柱
:80*8mm、70*10mm
5.锌钢立柱:φ14;
6.预埋件采用Q235B钢
及HPB300钢筋
7.油漆品种、工艺要求
:外喷浅灰色氟碳漆

m 17.16 495.91

72 040205013004 波形护栏-普通

1.波形护栏制作、安装
固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含预埋
件;

m 289 103.93

73 040205013005 波形护栏-上游

1.波形护栏制作、安装
固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含预埋
件、基础;

m 48 181.41

74 040205013006 波形护栏-下游

1.波形护栏制作、安装
固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含预埋
件;

m 16 218.9

合计 141371.76



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

项目编码 04020501900
1 项目名称 高清网络球机（附着式） 计量单位 台

项目特征
1.类型:高清网络球机 （附着式）;
2.规格、型号:有效像素400万以上,宽动态超低照度 H.265编码，防护等级不低于IP66,一体化球机,带追踪功能；
3.含支架安装（支架图详见附着式（二）材料表）;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7086.63

项目编码 04020500200
1 项目名称 抱杆机箱 计量单位 个

项目特征
1.类型:电警原产抱杆机箱 ;
2.配置要求:要采用电子警察厂家原厂生产具备防雷装置、固定辅材及元器件的抱杆机箱;
3.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1795.65

项目编码 04020501500
1 项目名称 电子警察控制主机 计量单位 台

项目特征
1.参数:具备占用非机动车道检测功能、号牌识别功能、逆行、压线及不按导向车道行驶违法行为自动抓拍功能、卡口
功能等，12路（2T）;
2.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
3.备注:不含硬盘;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 6034.84

项目编码 04020501900
2 项目名称 电警抓拍摄像机 计量单位 台

项目特征
1.类型:有效像素1200万以上,宽动态超低照度,带人脸识别视频触发,含附着式安装支架 IP66.H.265编码,环保型;
2.支架形式:含支架;
3.防护罩要求:室外防护罩;
4.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 8686.43

项目编码 04020501900
3 项目名称 卡口抓拍摄像机 计量单位 台

项目特征
1.类型:有效像素1200万以上,宽动态超低照度,带人脸识别视频触发,含附着式安装支架 IP66.H.265编码,环保型;
2.支架形式:含支架;
3.防护罩要求:室外防护罩;
4.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9183.99

项目编码 04020501900
4 项目名称 违停检测球机 计量单位 台

项目特征
1.类型:违停检测球机;
2.规格、型号:400万像素以上,宽动态超低照度,IP66,环保型；
3.含支架安装;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 7612.21

项目编码 04020501900
5 项目名称 LED频闪灯 计量单位 台

项目特征

1.名称：LED频闪灯;
2.【24颗暖光LED】【白光爆闪】【红外爆闪】;
3.采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高;
4.LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°,气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命
。可覆盖1个车道;
5.采用步进电机功能，实现红外滤片的切换;
6.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍;
7.气体补光控制具有峰值抑制功能;
8.具有电压值、电流值、故障等状态监测功能【选配】;
9.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪;
10.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复;
11.结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1097.72

项目编码 04020501900
6 项目名称 LED多合一环保补光灯 计量单位 台

项目特征
1.名称:LED多合一环保补光灯,
2.灯型:多功能一体型:支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式;
3.光源:可见光(波长350nm~780nm);色温:氙气:5800K%%P200K,LED:3500K;
4.中心光照度:频闪:≤4lx(20m光照度),爆闪≥20lx(32m光照度),

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2547.94

项目编码 04020500200
2 项目名称 抱杆机箱 计量单位 个

项目特征
1.类型:电警原产抱杆机箱 ;
2.配置要求:要采用电子警察厂家原厂生产具备防雷装置、固定辅材及元器件的抱杆机箱;
3.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1795.65

项目编码 04020501900
7 项目名称 车辆检测处理单元 计量单位 台

项目特征 1.名称:车辆检测处理单元;
2.其他详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 409.62

项目编码 04020501900
8 项目名称 雷视一体机 计量单位 台

项目特征 1.参数:高清,900W像素以上;
2.其他详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 12754.47

项目编码 04020500300
1 项目名称 视频抓拍标牌 800*640mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:视频抓拍标牌;
2.标牌:800*640mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价 659.18

项目编码 04020500300
2 项目名称 路口限速牌 800*800mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:路口限速牌;
2.标牌:圆形800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 772.42

项目编码 04020500300
3 项目名称 注意行人指示标牌 800*800mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:注意行人指示标牌;
2.标牌:800*800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 772.42

项目编码 04020500300
4 项目名称 停车让行标志 八边形900mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:停车让行标志;
2.标牌:八边形900mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 712.26

项目编码 04020500300
5 项目名称 注意行人警告标牌 三角形900mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:注意行人警示标牌;
2.标牌:三角形900mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 498.17

项目编码 04020500300
6 项目名称 路名牌标志 1800*600mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:路名牌标志;
2.标牌:1800*600mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1161.65

项目编码 04020500300
7 项目名称 路名牌标志 1500*450mm（附着式） 计量单位 块

项目特征 1.类型:路名牌标志双面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1606.74



项目编码 04020500300
8 项目名称 分道牌 4000*2200mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:分道牌;
2.标牌:4000*2200mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9096.07

项目编码 04020500300
9 项目名称 指路牌 4000*2500mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:指路牌;
2.标牌:4000*2500mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 10432.11

项目编码 04020500301
0 项目名称 分道牌 5200*2500mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:分道牌;
2.标牌:5200*2500mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13449.29



项目编码 04020500301
1 项目名称 分车道牌 2000*1200mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:分车道牌;
2.标牌:2000*1200mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 13449.29

项目编码 04020500301
2 项目名称 右转 圆形800mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:右转;
2.标牌:圆形800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 687.57

项目编码 04020500301
3 项目名称 禁止停车标志 圆形800mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:禁止停车标志;
2.标牌:圆形800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 687.57

项目编码 04020500301
4 项目名称 禁止左转标志 圆形800mm（附着式） 计量单位 块



项目特征
1.类型:禁止左转标志;
2.标牌:圆形800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 687.57

项目编码 04020500301
5 项目名称 限速牌 圆形800mm（附着式） 计量单位 块

项目特征
1.类型:限速牌;
2.标牌:圆形800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
3.不含杆件及基础；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 687.57

项目编码 04020500301
6 项目名称 拆除分车道牌 2000*1200mm（附着式） 计量单位 块

项目特征 1.名称:拆除分车道牌 2000*1200mm;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 129.99

项目编码 04020500301
7 项目名称 限速牌 800*800mm（含立杆及基础） 计量单位 根



项目特征

1.类型:限速牌;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*3230mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:800*800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:配标志基础（三），C25钢筋砼基础700*900*800mm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1919.83

项目编码 04020500301
8 项目名称 限速牌+禁停牌 圆形800mm+圆形800mm（含立杆及

基础） 计量单位 根

项目特征

1.类型:限速牌;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*4580mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:圆形800mm+圆形800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:配标志基础（三），C25钢筋砼基础700*900*800mmmm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2501.22

项目编码 04020500301
9 项目名称 临水警告标牌 △900mm（含立杆及基础） 计量单位 根

项目特征

1.类型:临水警告标牌;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*3710mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:△900mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:配标志基础（三），C25钢筋砼基础700*900*800mm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 1721.55

项目编码 04020500302
0 项目名称 路名牌标志 1500*450mm（含立杆及基础） 计量单位 根

项目特征

1.类型:路名牌标志;
2.标杆:立柱Φ89*5*3000mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:1500*450mm双面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:配标志基础（三），C25钢筋砼基础700*900*800mm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2655.74

项目编码 04020500302
1 项目名称 提前进入辅道标志 1200*1800mm（含立杆及基础） 计量单位 根

项目特征

1.类型:前进入辅道标志;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*4730mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:1200*1800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:配标志基础（三），C25钢筋砼基础700*900*800mm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3454.95

项目编码 04020501700
1 项目名称 示警柱(一) 计量单位 根

项目特征
1.类型:示警柱(一);
2.材质规格:H1200mm×Φ80*5无缝钢管;
3.基础:C30钢筋砼基础280*280*250mm，含基础土方开挖回填;
4.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 170.54

项目编码 04020501700
2 项目名称 示警柱(二) 计量单位 根

项目特征
1.类型:示警柱(二);
2.材质规格:H600mm×Φ80*5无缝钢管;
3.基础:C30钢筋砼基础280*280*250mm，含基础土方开挖回填;
4.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 136.16

项目编码 04020501400
1 项目名称 一体式人行信号灯（单面） 计量单位 套

项目特征

1.类型:一体式人行灯(单面);
2.尺寸:总高3000mm,箱体材料:1.5mm镀锌板;表面亚光黑喷塑处理;
3.灯具:单面，采用300mm灯盘;上:静态红人动态绿人显示，下:红绿双色双8倒计时，单面机头;面罩3m业克力板；
4.辅助光带:两侧显示，红绿双基色P1，递减光带，光带皆为3排LED灯珠的跑马递减式红绿双色光带，与人行灯红绿灯
同步颜色呈递减式跑马:显示屏:单面显示屏，红绿双基色P10，显示内容定制;
5.语音提示功能:语音提示，语音内容、播放频率可定制，音量可调节，可设置多时段工作策略，夜间自主降噪；
6.工作电压:AC 220V士44V，50HZ防护等级:IP53
7.含基础;
8.全费用包干价;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 5779.32

项目编码 04020501400
2 项目名称 一体式人行信号灯（双面） 计量单位 套



项目特征

1.类型:一体式人行灯(双面);
2.尺寸:总高3300mm,箱体材料:1.5mm镀锌板;表面亚光黑喷塑处理;
3.灯具:双面夹角90度显示，采用300m灯盘;上:静态红人动态绿人显示，下:红绿双色双8倒计时，双面机头;面罩3m亚
克力板
4.辅助光带:四面显示，红绿双基色P10，递减光带，光带皆为3排LBD灯珠的跑马递减式红绿双色光带，与人行灯红绿
灯同步颜色呈递减式跑马;面罩3m亚克力板，语音提示功能:
5.语音提示，语音内容、播放频率可定制，音量可调节，可设置多时段工作策略，夜间自主降噪，
6.工作电压:AC220V士44V，50HZ
7.防护等级:IP53
8.含基础;
9.全费用包干价;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 7165.41

项目编码 04020501400
3 项目名称 单立柱一体式车行信号灯 计量单位 套

项目特征

1.类型:单立柱车行信号灯;
2.标杆:立柱500*200×4200mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.基础:含C25钢筋砼基础1000*600*800mm,含基础土方开挖回填及混凝土模板;
4.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
5.信号灯规格、型号、组数:含红灯、绿灯、音响、倒计时;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.全费用包干价;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 6359.73

项目编码 04020501400
4 项目名称 车行信号灯 计量单位 套

项目特征

1.名称：Φ400三灯式 车行信号灯（箭头灯）
2.【塑壳左转箭头灯】【竖装】
3.包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：140mm）
4.产品尺寸：1370mm×455mm×120mm（壳体部分）
5.面罩规格：[#03C6]400mm，面罩材质：玻璃
6.外壳材质：PC+ABS
7.表面处理：黑色
8.LED数量：红100，黄100，绿100
9.功率：≤15W
10.防护等级：IP53
11.其他按设计图纸要求安装施工

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1681.94

项目编码 04020501400
5 项目名称 车行信号灯 计量单位 套

项目特征

1.名称：Φ400三灯式 车行信号灯（满屏灯）
2.【塑壳满屏信号灯】【竖装】
3.包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：140mm）
4.产品尺寸：1370mm×455mm×120mm（壳体部分）
5.面罩规格：[#03C6]400mm，面罩材质：玻璃
6.外壳材质：PC+ABS
7.表面处理：黑色
8.LED数量：红100，黄100，绿100
9.功率：≤15W
10.防护等级：IP53
11.其他按设计图纸要求安装施工

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1823.69

项目编码 04020501500
2 项目名称 交通信号控制机 计量单位 台

项目特征

1.名称：交通信号控制机TX02~04；
2.[城市级】[48~54路输出】道路交通信号控制机
3.包含:控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。相位:支持≥16主相位+16跟随相位:
4.灯控输出:48路输出;最大可扩展至108路;网络接口:>1-2个R45接口，其中一个可光电复用;其他接口:2个RS232接口
，1-2个RS485接口
5.外部输入:支持》16路I0输入
6.外部输出:支持》7路I0输出
7.工作电压:AC220V士44V，50Hz+2Hz
8.防护等级:IP54
9.结构尺计(含机柜):约1220mmX1600mmX625mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 37269.6



项目编码 04050400100
5 项目名称 信号灯检查井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:400*400*950mm（内空）;
2.垫层、基础材质及厚度:C20砼+卵石透水层厚100mm;
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20砖 厚120mm;
4.勾缝、抹面要求:内侧;
5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖400*400mm,井盖表面字样及L0G0符合科创片区整体要求及设计要求,预算按《长沙建
设造价》备注的金龙品牌价格计入。
6.其他详见设计施工图;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 621

项目编码 04050400100
6 项目名称 过路井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:1000*1000*980mm（内空）;
2.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土垫层150mm，碎石垫层100mm;
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20砖 厚240mm;
4.勾缝、抹面要求:内侧;
5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm,井盖表面字样及L0G0符合科创片区整体要求及设计要求,预算按《长沙建设
造价》备注的金龙品牌价格计入。
6.其他详见设计施工图;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1484.95

项目编码 04050400100
7 项目名称 信号灯一体化机箱基础 计量单位 座

项目特征
1.种类、规格:840*340*900mm（内空）;
2.垫层材质及厚度:C25砼;
3.侧墙：砖砌体 MU20;
4.其他详见设计施工图;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 566.96

项目编码 04020102000
7 项目名称 混凝土包封 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方式：综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 408.42

项目编码 04020102000
8 项目名称 混凝土包封 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土
2.商品砼运距、输送方式：综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 418.07

项目编码 04010300101
1 项目名称 沟槽回填中粗砂 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格:中粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求;算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 136.69



项目编码 04010300101
2 项目名称 挖沟槽土方（不装车） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:综合考虑各种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 9.3

项目编码 04010300200
6 项目名称 沟槽回填土方 计量单位 m3

项目特征
1.填方来源:基坑挖方回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.56

项目编码 04010300300
9 项目名称 挖沟槽土方外弃 计量单位 m3

项目特征

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以内,超过1km按增运每公里另计②运输采用新型智能环保渣土车③有关机关批准每天允许通行时间
小于8h;④清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量，⑤综合考虑清表时清理稀疏的杂草及少量矮小灌木;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 26.37



项目编码 04020501500
3 项目名称 监控智能一体化机箱 计量单位 台

项目特征

1.名称：监控智能一体化机箱JX01；
2.尺寸：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器件；
5.含基础及接地；;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4435.77

项目编码 04020501500
4 项目名称 监控智能一体化机箱 计量单位 台

项目特征

1.名称：监控智能一体化机箱JX02；
2.尺寸：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器件；
5.含基础及接地；;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4892.01

项目编码 04020501500
5 项目名称 监控智能一体化机箱 计量单位 台

项目特征

1.名称：监控智能一体化机箱JX03；
2.尺寸：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器件；
5.含基础及接地；;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4972.8



项目编码 04020501500
6 项目名称 监控智能一体化机箱 计量单位 台

项目特征

1.名称：监控智能一体化机箱JX04；
2.尺寸：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器件；
5.含基础及接地；;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4516.57

项目编码 04020501500
7 项目名称 监控配电柜 计量单位 台

项目特征

1.名称：监控配电柜1AN1；
2.尺寸：500*300*1000mm；
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器件；
5.含基础及接地；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 3538.16

项目编码 04020500700
1 项目名称 热熔标线 计量单位 m2

项目特征

1.名称:热熔反光普通标线（虚线、边线、人行横道线、停止线、导流线等）；
2.施划标线厚度满足国标要求；
3.采用热熔材料，玻璃珠含量应达到25%以上；
4.标线颜色综合；
5.达到验收标准合格要求；求；m.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 42

项目编码 04020500700
2 项目名称 振动标线 计量单位 m2

项目特征

1.名称:热熔反光振动标线（中心线、边线）
2.施划标线厚度满足国标要求；
3.采用热熔材料，玻璃珠含量应达到25%以上；
4.标线颜色综合；
5.达到验收标准合格要求；m.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 125.1

项目编码 04020500700
3 项目名称 红色彩铺 计量单位 m2

项目特征
1.名称:非机动车道+交通岛彩铺
2.红色防滑型,4±0.5mm厚;
3.其他详设计图纸,满足交警支队验收标准;
4.全费用包干价;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 133

项目编码 04020500700
4 项目名称 非机动车道标志及箭头+停车让行标志 计量单位 m2

项目特征
1.材料品种: 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.4Kg/m;玻璃珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直径的40%~60%嵌入涂料内,且分布均匀.
2.厚度: 2.2mm.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价 96.26

项目编码 04020501000
1 项目名称 现状标线铲除 计量单位 m2

项目特征
1.材料品种:现状标线铲除;
2.结算按实签证;
3.满足设计及规范标准要求;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 40.35

项目编码 04020501300
2 项目名称 中央分隔护栏 计量单位 m

项目特征
1.隔离护栏制作、安装 活动式;
2.部位:机动车隔离;
3.规格型号:立柱40*80*2.0*990mm，铸铁底座400*300*170mm;
4.包括内容:具体详见施工图设计，含反光膜;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 253.76

项目编码 04020501300
3 项目名称 人行道外侧栏杆 H-=1100mm 计量单位 m

项目特征

1.名称:人行道外侧、梯道栏杆;
2.型号:2000*1100mm;
3.锌钢扶手:100*50*3mm;
4.锌钢框架及立柱:80*8mm、70*10mm
5.锌钢立柱:φ14;
6.预埋件采用Q235B钢及HPB300钢筋
7.油漆品种、工艺要求:外喷浅灰色氟碳漆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价 329.75

项目编码 04030800100
1 项目名称 闸门井栏杆 H-=2000mm 计量单位 m

项目特征

1.名称:闸门井顶部栏杆
2.型号:2000*2000mm;
3.锌钢扶手:100*50*3mm;
4.锌钢框架及立柱:80*8mm、70*10mm
5.锌钢立柱:φ14;
6.预埋件采用Q235B钢及HPB300钢筋
7.油漆品种、工艺要求:外喷浅灰色氟碳漆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 495.91

项目编码 04020501300
4 项目名称 波形护栏-普通 计量单位 m

项目特征
1.波形护栏制作、安装 固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见施工图设计，含预埋件;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 103.93

项目编码 04020501300
5 项目名称 波形护栏-上游 计量单位 m

项目特征
1.波形护栏制作、安装 固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见施工图设计，含预埋件、基础;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 181.41

项目编码 04020501300
6 项目名称 波形护栏-下游 计量单位 m

项目特征
1.波形护栏制作、安装 固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见施工图设计，含预埋件;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 218.9



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:交通工程-市政部分

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 交通监视系统

1 0402050190
01

高清网络球机
（附着式）

1.类型:高清网络球机
（附着式）;
2.规格、型号:有效像
素400万以上,宽动态超
低照度 H.265编码，防
护等级不低于IP66,一
体化球机,带追踪功能
；
3.含支架安装（支架图
详见附着式（二）材料
表）;

台 7086.63

2 0402050020
01 抱杆机箱

1.类型:电警原产抱杆
机箱 ;
2.配置要求:要采用电
子警察厂家原厂生产具
备防雷装置、固定辅材
及元器件的抱杆机箱;
3.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

个 1795.65

二 电子警察系统

1 0402050150
01

电子警察控制主
机

1.参数:具备占用非机
动车道检测功能、号牌
识别功能、逆行、压线
及不按导向车道行驶违
法行为自动抓拍功能、
卡口功能等，12路
（2T）;
2.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
3.备注:不含硬盘;

台 6034.84

2 0402050190
02 电警抓拍摄像机

1.类型:有效像素
1200万以上,宽动态超
低照度,带人脸识别视
频触发,含附着式安装
支架 IP66.H.265编码
,环保型;
2.支架形式:含支架;
3.防护罩要求:室外防
护罩;
4.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

台 8686.43

3 0402050190
03 卡口抓拍摄像机

1.类型:有效像素
1200万以上,宽动态超
低照度,带人脸识别视
频触发,含附着式安装
支架 IP66.H.265编码
,环保型;
2.支架形式:含支架;
3.防护罩要求:室外防
护罩;
4.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

台 9183.99

4 0402050190
04 违停检测球机

1.类型:违停检测球机;
2.规格、型号:400万像
素以上,宽动态超低照
度,IP66,环保型；
3.含支架安装;

台 7612.21



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0402050190
05 LED频闪灯

1.名称：LED频闪灯;
2.【24颗暖光LED】【
白光爆闪】【红外爆闪
】;
3.采用24颗原装进口高
亮度LED芯片，寿命长
，稳定性好，发光效率
高;
4.LED频闪支持PWM跟
随触发，具有频率及占
空比保护功能，发光角
度10°,气体爆闪具有防
误触发功能，提高产品
寿命。可覆盖1个车道;
5.采用步进电机功能
，实现红外滤片的切换
;
6.气体光源回电时间小
于67ms，支持超速连
拍;
7.气体补光控制具有峰
值抑制功能;
8.具有电压值、电流值
、故障等状态监测功能
【选配】;
9.支持LED灯频闪、白
光气体爆闪，红外气体
爆闪;
10.支持相机误触发保
护功能，触发信号输入
异常时自动保护、且自
动恢复;
11.结构采用IP65设计
，增加透气孔，保持内
外压强均衡，可靠防水
、防尘;

台 1097.72

6 0402050190
06

LED多合一环保补
光灯

1.名称:LED多合一环保
补光灯,
2.灯型:多功能一体型
:支持暖光LED频闪、暖
光LED爆闪、白光氙气
爆闪、红外氙气爆闪四
种模式;
3.光源:可见光(波长
350nm~780nm);色温
:氙气
:5800K%%P200K,LED:
3500K;
4.中心光照度:频闪
:≤4lx(20m光照度),爆闪
≥20lx(32m光照度),

台 2547.94

7 0402050020
02 抱杆机箱

1.类型:电警原产抱杆
机箱 ;
2.配置要求:要采用电
子警察厂家原厂生产具
备防雷装置、固定辅材
及元器件的抱杆机箱;
3.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

个 1795.65

三 流量检测系统

1 0402050190
07

车辆检测处理单
元

1.名称:车辆检测处理
单元;
2.其他详见设计图纸;

台 409.62

2 0402050190
08 雷视一体机

1.参数:高清,900W像素
以上;
2.其他详见设计图纸;

台 12754.4
7

四 交通管理设施



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402050030
01

视频抓拍标牌
800*640mm（附
着式）

1.类型:视频抓拍标牌;
2.标牌:800*640mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 659.18

2 0402050030
02

路口限速牌
800*800mm（附
着式）

1.类型:路口限速牌;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 772.42

3 0402050030
03

注意行人指示标
牌
800*800mm（附
着式）

1.类型:注意行人指示
标牌;
2.标牌:800*800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 772.42

4 0402050030
04

停车让行标志 八
边形900mm（附
着式）

1.类型:停车让行标志;
2.标牌:八边形
900mm单面，V类钻石
级反光膜，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 712.26

5 0402050030
05

注意行人警告标
牌 三角形
900mm（附着式
）

1.类型:注意行人警示
标牌;
2.标牌:三角形
900mm单面，V类钻石
级反光膜，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 498.17

6 0402050030
06

路名牌标志
1800*600mm（
附着式）

1.类型:路名牌标志;
2.标牌
:1800*600mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 1161.65

7 0402050030
07

路名牌标志
1500*450mm（
附着式）

1.类型:路名牌标志双
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 1606.74

8 0402050030
08

分道牌
4000*2200mm（
附着式）

1.类型:分道牌;
2.标牌
:4000*2200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 9096.07

9 0402050030
09

指路牌
4000*2500mm（
附着式）

1.类型:指路牌;
2.标牌
:4000*2500mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 10432.1
1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0402050030
10

分道牌
5200*2500mm（
附着式）

1.类型:分道牌;
2.标牌
:5200*2500mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 13449.2
9

11 0402050030
11

分车道牌
2000*1200mm（
附着式）

1.类型:分车道牌;
2.标牌
:2000*1200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 13449.2
9

12 0402050030
12

右转 圆形
800mm（附着式
）

1.类型:右转;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 687.57

13 0402050030
13

禁止停车标志 圆
形800mm（附着
式）

1.类型:禁止停车标志;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 687.57

14 0402050030
14

禁止左转标志 圆
形800mm（附着
式）

1.类型:禁止左转标志;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 687.57

15 0402050030
15

限速牌 圆形
800mm（附着式
）

1.类型:限速牌;
2.标牌:圆形800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
3.不含杆件及基础；

块 687.57

16 0402050030
16

拆除分车道牌
2000*1200mm（
附着式）

1.名称:拆除分车道牌
2000*1200mm; 块 129.99

17 0402050030
17

限速牌
800*800mm（含
立杆及基础）

1.类型:限速牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3230mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:800*800mm单
面，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及混
凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 1919.83



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

18 0402050030
18

限速牌+禁停牌 圆
形800mm+圆形
800mm（含立杆
及基础）

1.类型:限速牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4580mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:圆形
800mm+圆形
800mm单面，V类钻石
级反光膜，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回填
及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 2501.22

19 0402050030
19

临水警告标牌
△900mm（含立
杆及基础）

1.类型:临水警告标牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3710mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:△900mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及混
凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 1721.55

20 0402050030
20

路名牌标志
1500*450mm（
含立杆及基础）

1.类型:路名牌标志;
2.标杆:立柱
Φ89*5*3000mm,材质
Q235（含钢构件制安
）;
3.标牌
:1500*450mm双面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及混
凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 2655.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

21 0402050030
21

提前进入辅道标
志
1200*1800mm（
含立杆及基础）

1.类型:前进入辅道标
志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4730mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:1200*1800mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:配标志基础
（三），C25钢筋砼基
础
700*900*800mm，含
基础土方开挖回填及混
凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 3454.95

22 0402050170
01 示警柱(一)

1.类型:示警柱(一);
2.材质规格
:H1200mm×Φ80*5无
缝钢管;
3.基础:C30钢筋砼基础
280*280*250mm，含
基础土方开挖回填;
4.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 170.54

23 0402050170
02 示警柱(二)

1.类型:示警柱(二);
2.材质规格
:H600mm×Φ80*5无缝
钢管;
3.基础:C30钢筋砼基础
280*280*250mm，含
基础土方开挖回填;
4.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;

根 136.16

五 信号灯



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402050140
01

一体式人行信号
灯（单面）

1.类型:一体式人行灯
(单面);
2.尺寸:总高
3000mm,箱体材料
:1.5mm镀锌板;表面亚
光黑喷塑处理;
3.灯具:单面，采用
300mm灯盘;上:静态
红人动态绿人显示，下
:红绿双色双8倒计时
，单面机头;面罩3m业
克力板；
4.辅助光带:两侧显示
，红绿双基色P1，递
减光带，光带皆为3排
LED灯珠的跑马递减式
红绿双色光带，与人行
灯红绿灯同步颜色呈递
减式跑马:显示屏:单面
显示屏，红绿双基色
P10，显示内容定制;
5.语音提示功能:语音
提示，语音内容、播放
频率可定制，音量可调
节，可设置多时段工作
策略，夜间自主降噪；
6.工作电压:AC 220V士
44V，50HZ防护等级
:IP53
7.含基础;
8.全费用包干价;

套 5779.32

2 0402050140
02

一体式人行信号
灯（双面）

1.类型:一体式人行灯
(双面);
2.尺寸:总高
3300mm,箱体材料
:1.5mm镀锌板;表面亚
光黑喷塑处理;
3.灯具:双面夹角90度
显示，采用300m灯盘
;上:静态红人动态绿人
显示，下:红绿双色双
8倒计时，双面机头;面
罩3m亚克力板
4.辅助光带:四面显示
，红绿双基色P10，递
减光带，光带皆为3排
LBD灯珠的跑马递减式
红绿双色光带，与人行
灯红绿灯同步颜色呈递
减式跑马;面罩3m亚克
力板，语音提示功能:
5.语音提示，语音内容
、播放频率可定制，音
量可调节，可设置多时
段工作策略，夜间自主
降噪，
6.工作电压:AC220V士
44V，50HZ
7.防护等级:IP53
8.含基础;
9.全费用包干价;

套 7165.41



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

3 0402050140
03

单立柱一体式车
行信号灯

1.类型:单立柱车行信
号灯;
2.标杆:立柱
500*200×4200mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.基础:含C25钢筋砼基
础
1000*600*800mm,含
基础土方开挖回填及混
凝土模板;
4.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
5.信号灯规格、型号、
组数:含红灯、绿灯、
音响、倒计时;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.全费用包干价;

套 6359.73

4 0402050140
04 车行信号灯

1.名称：Φ400三灯式
车行信号灯（箭头灯）
2.【塑壳左转箭头灯】
【竖装】
3.包含：灯具、帽檐、
装饰边、背杆支架、
U型抱箍（直径
：140mm）
4.产品尺寸
：1370mm×455mm×
120mm（壳体部分）
5.面罩规格
：[#03C6]400mm，面
罩材质：玻璃
6.外壳材质：PC+ABS
7.表面处理：黑色
8.LED数量：红
100，黄100，绿100
9.功率：≤15W
10.防护等级：IP53
11.其他按设计图纸要
求安装施工

套 1681.94

5 0402050140
05 车行信号灯

1.名称：Φ400三灯式
车行信号灯（满屏灯）
2.【塑壳满屏信号灯】
【竖装】
3.包含：灯具、帽檐、
装饰边、背杆支架、
U型抱箍（直径
：140mm）
4.产品尺寸
：1370mm×455mm×
120mm（壳体部分）
5.面罩规格
：[#03C6]400mm，面
罩材质：玻璃
6.外壳材质：PC+ABS
7.表面处理：黑色
8.LED数量：红
100，黄100，绿100
9.功率：≤15W
10.防护等级：IP53
11.其他按设计图纸要
求安装施工

套 1823.69



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

6 0402050150
02 交通信号控制机

1.名称：交通信号控制
机TX02~04；
2.[城市级】[48~54路
输出】道路交通信号控
制机
3.包含:控制主机、配
电单元、机柜、无线遥
控器、GPS。相位:支
持≥16主相位+16跟随
相位:
4.灯控输出:48路输出
;最大可扩展至108路
;网络接口:>1-2个
R45接口，其中一个可
光电复用;其他接口
:2个RS232接口，1-
2个RS485接口
5.外部输入:支持》
16路I0输入
6.外部输出:支持》7路
I0输出
7.工作电压:AC220V士
44V，50Hz+2Hz
8.防护等级:IP54
9.结构尺计(含机柜):约
1220mmX1600mmX6
25mm

台 37269.6

六 交通土方

1 0405040010
05 信号灯检查井

1.种类、规格
:400*400*950mm（内
空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C20砼+卵石透水层
厚100mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
120mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.盖板材质、规格:球
墨铸铁井盖
400*400mm,井盖表面
字样及L0G0符合科创
片区整体要求及设计要
求,预算按《长沙建设
造价》备注的金龙品牌
价格计入。
6.其他详见设计施工图
;

座 621

2 0405040010
06 过路井

1.种类、规格
:1000*1000*980mm（
内空）;
2.垫层、基础材质及厚
度:C30混凝土垫层
150mm，碎石垫层
100mm;
3.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥
砂浆砌MU20砖 厚
240mm;
4.勾缝、抹面要求:内
侧;
5.盖板材质、规格:球
墨铸铁井盖
φ700mm,井盖表面字
样及L0G0符合科创片
区整体要求及设计要求
,预算按《长沙建设造
价》备注的金龙品牌价
格计入。
6.其他详见设计施工图
;

座 1484.95



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

3 0405040010
07

信号灯一体化机
箱基础

1.种类、规格
:840*340*900mm（内
空）;
2.垫层材质及厚度
:C25砼;
3.侧墙：砖砌体 MU20;
4.其他详见设计施工图
;

座 566.96

4 0402010200
07 混凝土包封

1.混凝土强度等级
:C20商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m3 408.42

5 0402010200
08 混凝土包封

1.混凝土强度等级
:C25商品混凝土
2.商品砼运距、输送方
式：综合考虑

m2 418.07

6 0401030010
11 沟槽回填中粗砂

1.材料品种、规格:中
粗砂渠内回填;
2.密实度:按设计要求
;算工程量

m3 136.69

7 0401030010
12

挖沟槽土方（不
装车）

1.土类别:综合考虑各
种土质类别;
2.挖土深度:综合考虑;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量;

m3 9.3

8 0401030020
06 沟槽回填土方

1.填方来源:基坑挖方
回填土;
2.密实度:达设计要求;
3.清单工程量与定额工
程量一致,按定额规则
计算工程量

m3 15.56

9 0401030030
09 挖沟槽土方外弃

1.名称:外弃土方;
2.挖土深度:综合考虑;
3.土类别:综合考虑;
4.其他:①运距:1km以
内,超过1km按增运每
公里另计②运输采用新
型智能环保渣土车③有
关机关批准每天允许通
行时间小于8h;④清单
工程量与定额工程量一
致,按定额规则计算工
程量，⑤综合考虑清表
时清理稀疏的杂草及少
量矮小灌木;

m3 26.37

七 供配电系统

1 0402050150
03

监控智能一体化
机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX01；
2.尺寸
：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 4435.77

2 0402050150
04

监控智能一体化
机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX02；
2.尺寸
：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 4892.01



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

3 0402050150
05

监控智能一体化
机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX03；
2.尺寸
：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 4972.8

4 0402050150
06

监控智能一体化
机箱

1.名称：监控智能一体
化机箱JX04；
2.尺寸
：1215*585*1596mm;
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；;

台 4516.57

5 0402050150
07 监控配电柜

1.名称：监控配电柜
1AN1；
2.尺寸
：500*300*1000mm
；
3.箱体材质：不锈钢；
4.含配电箱内所有元器
件；
5.含基础及接地；

台 3538.16

八 标线

1 0402050070
01 热熔标线

1.名称:热熔反光普通
标线（虚线、边线、人
行横道线、停止线、导
流线等）；
2.施划标线厚度满足国
标要求；
3.采用热熔材料，玻璃
珠含量应达到25%以上
；
4.标线颜色综合；
5.达到验收标准合格要
求；求；m.

m2 42

2 0402050070
02 振动标线

1.名称:热熔反光振动
标线（中心线、边线）
2.施划标线厚度满足国
标要求；
3.采用热熔材料，玻璃
珠含量应达到25%以上
；
4.标线颜色综合；
5.达到验收标准合格要
求；m.

m2 125.1

3 0402050070
03 红色彩铺

1.名称:非机动车道+交
通岛彩铺
2.红色防滑型
,4±0.5mm厚;
3.其他详设计图纸,满足
交警支队验收标准;
4.全费用包干价;

m2 133

4 0402050070
04

非机动车道标志
及箭头+停车让行
标志

1.材料品种: 反光型标
线涂料面撒玻璃珠含量
为0.3~0.4Kg/m;玻璃
珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直
径的40%~60%嵌入涂
料内,且分布均匀.
2.厚度: 2.2mm.

m2 96.26

5 0402050100
01 现状标线铲除

1.材料品种:现状标线
铲除;
2.结算按实签证;
3.满足设计及规范标准
要求;

m2 40.35

九 护栏



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402050130
02 中央分隔护栏

1.隔离护栏制作、安装
活动式;
2.部位:机动车隔离;
3.规格型号:立柱
40*80*2.0*990mm，
铸铁底座
400*300*170mm;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含反光膜
;

m 253.76

2 0402050130
03

人行道外侧栏杆
H-=1100mm

1.名称:人行道外侧、
梯道栏杆;
2.型号
:2000*1100mm;
3.锌钢扶手
:100*50*3mm;
4.锌钢框架及立柱
:80*8mm、70*10mm
5.锌钢立柱:φ14;
6.预埋件采用Q235B钢
及HPB300钢筋
7.油漆品种、工艺要求
:外喷浅灰色氟碳漆

m 329.75

3 0403080010
01

闸门井栏杆 H-
=2000mm

1.名称:闸门井顶部栏
杆
2.型号
:2000*2000mm;
3.锌钢扶手
:100*50*3mm;
4.锌钢框架及立柱
:80*8mm、70*10mm
5.锌钢立柱:φ14;
6.预埋件采用Q235B钢
及HPB300钢筋
7.油漆品种、工艺要求
:外喷浅灰色氟碳漆

m 495.91

4 0402050130
04 波形护栏-普通

1.波形护栏制作、安装
固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含预埋件
;

m 103.93

5 0402050130
05 波形护栏-上游

1.波形护栏制作、安装
固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含预埋件
、基础;

m 181.41

6 0402050130
06 波形护栏-下游

1.波形护栏制作、安装
固定式;
2.材质:镀锌钢板
3.部位:路侧护栏;
4.包括内容:具体详见
施工图设计，含预埋件
;

m 218.9



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019005 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018005 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017005 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016005 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 041201020005 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19005 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18005 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17005 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16005 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20005 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019005 安全生产 100

2 041201018005 环境保护 100

3 041201017005 文明施工 100

4 041201016005 临时设施 100

5 041201020005 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：交通工程-市政部分(1.1.9)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.10[交通工程-安装部分]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.29

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 交通监视系统

2 030501015001 千兆以太网交换机 1.规格:2光8电 工业级;
2.其他详见设计图纸; 台 5 652.99

3 030501017001 光电转换器
1.规格:SPIDER
1TX/1FX MM;
2.其他详见设计图纸;

个 5 678.05

4 二 电子警察系统

5 030505006001 前端存储设备

1.名称:监控硬盘:
2.参数:硬盘容量
:6TB,盘片数量:4,缓存
:256MB,转数:7200转
/分,接口类型:SATA:

台 8 858.39

6 040205015008 红绿灯信号检测器

1.名称：红绿灯信号检
测器
2.可接入≥4个方向
16个220V/AC红绿灯
3.设备安装调试好
4.品牌质量满足交警队
验收要求和标准

台 2 2351.99

7 040205015009 I/O信号转换器

1.名称:I/O信号转换器;
2.规格:网络报警主机
16路开关量输入/16路
开关量输出/1路
RS485/1路RS232/1路
100M网口;
3.安装调试

台 2 1731.85

8 030501017002 光电转换器 1.具体详见设计图纸; 个 5 678.05

9 030501015002 千兆以太网交换机 1.规格:2光8电 工业级;
2.其他详见设计图纸; 台 5 652.99

10 三 通信系统

11 030501015003 千兆以太网交换机 1.规格:4光8电;
2.其他详见设计图纸; 台 4 652.99

12 四 交通管线

13 030409001002 电力电缆 VV22-
0.6/1.0KV-3*6mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:VV22-
0.6/1.0KV-3*6mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 3287.78 25.01

14 030409001003 电力电缆 YJV22-
0.6/1.0KV-5*16mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-
0.6/1.0KV-5*16mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 861.33 84.5

15 030409001004
电力电缆 YJV22-
0.6/1.0KV-
4*25+1*16mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-
0.6/1.0KV-
4*25+1*16mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 134.02 112.63

16 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KVV22-
0.6/1.0KV-3*2.5mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 1610.33 14.04



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

17 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KVV22-
0.6/1.0KV-4*2.5mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 2278.91 16.77

18 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端
头
2.型号:5芯
3.规格:16~25mm2
4.材质、类型:简包式
5.安装部位:户内
6.电压等级
（kV):1kv以下

个 10 68.74

19 030412004003 配线
1.名称:配线
2.型号、规格:RVVP-
3*2.5mm2
3.配线形式:管内穿线

m 1469.2 12.55

20 030502005001 光缆
1.名称:光缆
2.型号、规格:GYTA4D
3.配线形式:管内穿线

m 3109.81 5.84

21 030502003001 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.型号、规格:CAT6
3.配线形式:管内穿线

m 1481.475 4.4

22 030412001006 配管 1.材质: PVC电缆导管;
2.规格: Φ110*8; m 482.17 33.48

23 030412001007 配管 1.材质: PVC电缆导管;
2.规格: Φ75*8; m 73.78 15.82

24 030412001008 配管 1.材质: SC;
2.规格: Φ100; m 320.82 63.75

25 030410001002 接地极
1.材质:不锈钢角钢;
2.规格:L50*5*2500;
3.集中接地极做法,每
隔300m/处,每处5根;

根 10 207.77

26 030410002002 接地母线
1.材质:不锈钢扁钢;
2.规格:-50*5;
3.集中接地极做法,每
隔300m/处,每处20m;

m 15 40.69

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

项目编码 03050101500
1 项目名称 千兆以太网交换机 计量单位 台

项目特征 1.规格:2光8电 工业级;
2.其他详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 652.99

项目编码 03050101700
1 项目名称 光电转换器 计量单位 个

项目特征 1.规格:SPIDER 1TX/1FX MM;
2.其他详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 678.05

项目编码 03050500600
1 项目名称 前端存储设备 计量单位 台

项目特征 1.名称:监控硬盘:
2.参数:硬盘容量:6TB,盘片数量:4,缓存:256MB,转数:7200转/分,接口类型:SATA:

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 858.39



项目编码 04020501500
8 项目名称 红绿灯信号检测器 计量单位 台

项目特征
1.名称：红绿灯信号检测器
2.可接入≥4个方向16个220V/AC红绿灯
3.设备安装调试好
4.品牌质量满足交警队验收要求和标准

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2351.99

项目编码 04020501500
9 项目名称 I/O信号转换器 计量单位 台

项目特征
1.名称:I/O信号转换器;
2.规格:网络报警主机16路开关量输入/16路开关量输出/1路RS485/1路RS232/1路100M网口;
3.安装调试

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1731.85

项目编码 03050101700
2 项目名称 光电转换器 计量单位 个

项目特征 1.具体详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 678.05



项目编码 03050101500
2 项目名称 千兆以太网交换机 计量单位 台

项目特征 1.规格:2光8电 工业级;
2.其他详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 652.99

项目编码 03050101500
3 项目名称 千兆以太网交换机 计量单位 台

项目特征 1.规格:4光8电;
2.其他详见设计图纸;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 652.99

项目编码 03040900100
2 项目名称 电力电缆 VV22-0.6/1.0KV-3*6mm2 计量单位 m

项目特征
1.名称:电力电缆
2.型号、规格:VV22-0.6/1.0KV-3*6mm2
3.敷设方式及部位:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 25.01

项目编码 03040900100
3 项目名称 电力电缆 YJV22-0.6/1.0KV-5*16mm2 计量单位 m



项目特征
1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1.0KV-5*16mm2
3.敷设方式及部位:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 84.5

项目编码 03040900100
4 项目名称 电力电缆 YJV22-0.6/1.0KV-4*25+1*16mm2 计量单位 m

项目特征
1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1.0KV-4*25+1*16mm2
3.敷设方式及部位:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 112.63

项目编码 03040900200
1 项目名称 控制电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KVV22-0.6/1.0KV-3*2.5mm2
3.敷设方式及部位:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 14.04

项目编码 03040900200
2 项目名称 控制电缆 计量单位 m



项目特征
1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KVV22-0.6/1.0KV-4*2.5mm2
3.敷设方式及部位:综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 16.77

项目编码 03040900300
2 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征

1.名称:电力电缆终端头
2.型号:5芯
3.规格:16~25mm2
4.材质、类型:简包式
5.安装部位:户内
6.电压等级（kV):1kv以下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 68.74

项目编码 03041200400
3 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.名称:配线
2.型号、规格:RVVP-3*2.5mm2
3.配线形式:管内穿线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 12.55

项目编码 03050200500
1 项目名称 光缆 计量单位 m



项目特征
1.名称:光缆
2.型号、规格:GYTA4D
3.配线形式:管内穿线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 5.84

项目编码 03050200300
1 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:双绞线缆
2.型号、规格:CAT6
3.配线形式:管内穿线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4.4

项目编码 03041200100
6 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.材质: PVC电缆导管;
2.规格: Φ110*8;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 33.48

项目编码 03041200100
7 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.材质: PVC电缆导管;
2.规格: Φ75*8;



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 15.82

项目编码 03041200100
8 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.材质: SC;
2.规格: Φ100;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 63.75

项目编码 03041000100
2 项目名称 接地极 计量单位 根

项目特征
1.材质:不锈钢角钢;
2.规格:L50*5*2500;
3.集中接地极做法,每隔300m/处,每处5根;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 207.77

项目编码 03041000200
2 项目名称 接地母线 计量单位 m

项目特征
1.材质:不锈钢扁钢;
2.规格:-50*5;
3.集中接地极做法,每隔300m/处,每处20m;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 40.69



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:交通工程-安装部分

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 交通监视系统

1 0305010150
01

千兆以太网交换
机

1.规格:2光8电 工业级;
2.其他详见设计图纸; 台 652.99

2 0305010170
01 光电转换器

1.规格:SPIDER
1TX/1FX MM;
2.其他详见设计图纸;

个 678.05

二 电子警察系统

1 0305050060
01 前端存储设备

1.名称:监控硬盘:
2.参数:硬盘容量
:6TB,盘片数量:4,缓存
:256MB,转数:7200转
/分,接口类型:SATA:

台 858.39

2 0402050150
08

红绿灯信号检测
器

1.名称：红绿灯信号检
测器
2.可接入≥4个方向16个
220V/AC红绿灯
3.设备安装调试好
4.品牌质量满足交警队
验收要求和标准

台 2351.99

3 0402050150
09 I/O信号转换器

1.名称:I/O信号转换器;
2.规格:网络报警主机
16路开关量输入/16路
开关量输出/1路
RS485/1路RS232/1路
100M网口;
3.安装调试

台 1731.85

4 0305010170
02 光电转换器 1.具体详见设计图纸; 个 678.05

5 0305010150
02

千兆以太网交换
机

1.规格:2光8电 工业级;
2.其他详见设计图纸; 台 652.99

三 通信系统

1 0305010150
03

千兆以太网交换
机

1.规格:4光8电;
2.其他详见设计图纸; 台 652.99

四 交通管线

1 0304090010
02

电力电缆 VV22-
0.6/1.0KV-
3*6mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:VV22-
0.6/1.0KV-3*6mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 25.01

2 0304090010
03

电力电缆 YJV22-
0.6/1.0KV-
5*16mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-
0.6/1.0KV-5*16mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 84.5

3 0304090010
04

电力电缆 YJV22-
0.6/1.0KV-
4*25+1*16mm2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-
0.6/1.0KV-
4*25+1*16mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 112.63

4 0304090020
01 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KVV22-
0.6/1.0KV-3*2.5mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 14.04



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

5 0304090020
02 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号、规格:KVV22-
0.6/1.0KV-4*2.5mm2
3.敷设方式及部位:综
合考虑

m 16.77

6 0304090030
02 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端
头
2.型号:5芯
3.规格:16~25mm2
4.材质、类型:简包式
5.安装部位:户内
6.电压等级（kV):1kv以
下

个 68.74

7 0304120040
03 配线

1.名称:配线
2.型号、规格:RVVP-
3*2.5mm2
3.配线形式:管内穿线

m 12.55

8 0305020050
01 光缆

1.名称:光缆
2.型号、规格:GYTA4D
3.配线形式:管内穿线

m 5.84

9 0305020030
01 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.型号、规格:CAT6
3.配线形式:管内穿线

m 4.4

10 0304120010
06 配管 1.材质: PVC电缆导管;

2.规格: Φ110*8; m 33.48

11 0304120010
07 配管 1.材质: PVC电缆导管;

2.规格: Φ75*8; m 15.82

12 0304120010
08 配管 1.材质: SC;

2.规格: Φ100; m 63.75

13 0304100010
02 接地极

1.材质:不锈钢角钢;
2.规格:L50*5*2500;
3.集中接地极做法,每隔
300m/处,每处5根;

根 207.77

14 0304100020
02 接地母线

1.材质:不锈钢扁钢;
2.规格:-50*5;
3.集中接地极做法,每隔
300m/处,每处20m;

m 40.69



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 031401009003 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 031401011003 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 031401010003 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 031401012003 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 031401021003 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0314010
09003 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

5.29

2 0314010
11003 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

1.14

3 0314010
10003 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

1.44

4 0314010
12003 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费

3.86

5 0314010
21003 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 031401009003 安全生产 100

2 031401011003 环境保护 100

3 031401010003 文明施工 100

4 031401012003 临时设施 100

5 031401021003 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 60000 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 60000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1.1 后台设备 60000

合    计 60000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：交通工程-安装部分(1.1.10)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.1.11[交通疏解]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 一 第一阶段

2 040205003022 线型诱导标志

1.类型:线型诱导标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4130mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:600*1200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
1200*900*200+900*7
00*800mm，含基础土
方开挖回填及混凝土
模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 160 1380.16

3 040205003023 临时移动指示标志

1.标志牌规格尺寸
：1*2m；
2.安装方式：支架安装
3.支架：角钢50*5
4.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清
洗费用

块 8 715.26

4 040205003024 限速标牌

1.类型:限速标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4580mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:φ800mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回
填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 4 1016.62



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

5 040205003025 解除限速标牌

1.类型:解触限速标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4580mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:φ800mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回
填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 2 1016.62

6 040205003026 警示标牌

1.类型:警示标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3710mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:△900mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回
填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 4 943.84

7 040205003027 施工+结束组合标牌

1.类型:施工+结束组合
标牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3710mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:△900mm+900*400
mm单面，V类钻石级
反光膜，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回
填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 2 1048.94



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

8 040205003028 绕行提示标牌

1.类型:绕行提示标牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4130mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:1800*1200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
1200*900*200+900*7
00*800mm，含基础土
方开挖回填及混凝土
模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 6 1800.54

9 040205014006 太阳能爆闪灯

1.规格尺寸
：820*300*270，太阳
能电池：功率15W
2.借杆安装
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清
洗费用

套 176 138.95

10 040205016001 太阳能防撞筒

1.规格型号：D600；
2.桶身材料:玻璃钢材
质
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清
洗费用

个 796 205.87

11 BC001001 交通维护人员 1.交通维护人员 人.月 40 4109.7

12 011601006003 交通疏解围挡（B类）
安装、拆除

1.施工围挡制作、安装
、拆除
2.施工围挡场内外运输
及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡
标准.

m 1590.83 84.02

13 011601006004 交通疏解围挡（B类）
使用

1.用于交通疏解临时围
挡;
2.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡
标准;
3.一阶段按240天考虑
,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

m.d 381799.2 0.76

14 二 第二阶段

15 040205003029 线型诱导标志（调整
方向安装）

1.规格：1.2*0.6m
2.调整方向安装
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清
洗费用

块 64 57.99

16 040205014007 太阳能爆闪灯（调整
方向安装）

1.规格尺寸
：820*300*270
2.调整方向安装
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清
洗费用

套 64 29



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

17 040205016002 太阳能防撞筒（调整
方向安装）

1.规格型号
：D600；玻璃钢材质
2.主材利旧，只计拆、
运、安装

个 315 2.14

18 040205003030 警示标牌(移位安装）

1.类型:警示标志移位
安装;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3209mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:△900mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回
填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质
量达到交警支队验收
标准;
8.主材利旧，基础新做
，包含1次拆除

块 1 692.61

19 040205014008 太阳能爆闪灯（移位
安装）

1.规格尺寸
：820*300*270
2.主材利旧，只计拆、
运、安装

套 36 0.79

20 040205016003 太阳能防撞筒（移位
安装）

1.规格型号
：D600；玻璃钢材质
2.主材利旧，只计拆、
运、安装

个 177 2.14

21 040205007005 振动标线

1.材料品种: 反光型标
线涂料面撒玻璃珠含
量为0.3~0.4Kg/m;玻
璃珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直
径的40%~60%嵌入涂
料内,且分布均匀.
2.厚度: 基底为
1.5mm,突起部分
6mm.

m2 205.19 125.1

22 040205007006 热熔标线

1.材料品种: 反光型标
线涂料面撒玻璃珠含
量为0.3~0.4Kg/m;玻
璃珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直
径的40%~60%嵌入涂
料内,且分布均匀.
2.厚度: 2.2mm.

m2 343.91 42

23 BC001002 交通维护人员 1.交通维护人员 人.月 30 4109.7

24 011601006005 交通疏解围挡（B类）
安装、拆除

1.施工围挡制作、安装
、拆除
2.施工围挡场内外运输
及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡
标准.

m 1251 84.02

25 011601006006 交通疏解围挡（B类）
使用

1.用于交通疏解临时围
挡;
2.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡
标准;
3.二阶段按180天考虑
,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

m.d 225180 0.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

26 三 第三阶段

27 011601006007 交通疏解围挡（B类）
安装、拆除

1.施工围挡制作、安装
、拆除
2.施工围挡场内外运输
及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡
标准.

m 927 84.02

28 011601006008 交通疏解围挡（B类）
使用

1.用于交通疏解临时围
挡;
2.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡
标准;
3.三阶段按60天考虑
,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

m.d 55620 0.76

29 BC001003 交通维护人员 1.交通维护人员 人.月 4 4109.7

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

项目编码 04020500302
2 项目名称 线型诱导标志 计量单位 块

项目特征

1.类型:线型诱导标志;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*4130mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:600*1200mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础1200*900*200+900*700*800mm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.包含施工结束时的一次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1380.16

项目编码 04020500302
3 项目名称 临时移动指示标志 计量单位 块

项目特征
1.标志牌规格尺寸：1*2m；
2.安装方式：支架安装
3.支架：角钢50*5
4.安装、拆除、场内外运输及日常维护、清洗费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 715.26

项目编码 04020500302
4 项目名称 限速标牌 计量单位 块

项目特征

1.类型:限速标志;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*4580mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:φ800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础700*900*800mmmm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.包含施工结束时的一次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1016.62

项目编码 04020500302
5 项目名称 解除限速标牌 计量单位 块

项目特征

1.类型:解触限速标志;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*4580mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:φ800mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础700*900*800mmmm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.包含施工结束时的一次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1016.62

项目编码 04020500302
6 项目名称 警示标牌 计量单位 块

项目特征

1.类型:警示标志;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*3710mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:△900mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础700*900*800mmmm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.包含施工结束时的一次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 943.84

项目编码 04020500302
7 项目名称 施工+结束组合标牌 计量单位 块



项目特征

1.类型:施工+结束组合标牌;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*3710mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:△900mm+900*400mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础700*900*800mmmm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.包含施工结束时的一次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1048.94

项目编码 04020500302
8 项目名称 绕行提示标牌 计量单位 块

项目特征

1.类型:绕行提示标牌;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*4130mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:1800*1200mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础1200*900*200+900*700*800mm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.包含施工结束时的一次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 1800.54

项目编码 04020501400
6 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.规格尺寸：820*300*270，太阳能电池：功率15W
2.借杆安装
3.安装、拆除、场内外运输及日常维护、清洗费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 138.95



项目编码 04020501600
1 项目名称 太阳能防撞筒 计量单位 个

项目特征
1.规格型号：D600；
2.桶身材料:玻璃钢材质
3.安装、拆除、场内外运输及日常维护、清洗费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 205.87

项目编码 BC001001 项目名称 交通维护人员 计量单位 人.月

项目特征 1.交通维护人员

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4109.7

项目编码 01160100600
3 项目名称 交通疏解围挡（B类） 安装、拆除 计量单位 m

项目特征
1.施工围挡制作、安装、拆除
2.施工围挡场内外运输及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式符合长沙市施工围挡标准.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 84.02



项目编码 01160100600
4 项目名称 交通疏解围挡（B类） 使用 计量单位 m.d

项目特征
1.用于交通疏解临时围挡;
2.围挡设置类型及样式符合长沙市施工围挡标准;
3.一阶段按240天考虑,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 0.76

项目编码 04020500302
9 项目名称 线型诱导标志（调整方向安装） 计量单位 块

项目特征
1.规格：1.2*0.6m
2.调整方向安装
3.安装、拆除、场内外运输及日常维护、清洗费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 57.99

项目编码 04020501400
7 项目名称 太阳能爆闪灯（调整方向安装） 计量单位 套

项目特征
1.规格尺寸：820*300*270
2.调整方向安装
3.安装、拆除、场内外运输及日常维护、清洗费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 29



项目编码 04020501600
2 项目名称 太阳能防撞筒（调整方向安装） 计量单位 个

项目特征 1.规格型号：D600；玻璃钢材质
2.主材利旧，只计拆、运、安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.14

项目编码 04020500303
0 项目名称 警示标牌(移位安装） 计量单位 块

项目特征

1.类型:警示标志移位安装;
2.标杆:立柱Φ89*4.5*3209mm,材质Q235（含钢构件制安）;
3.标牌:△900mm单面，V类钻石级反光膜，铝合金板厚3mm，铝合金龙骨加固;
4.基础:C25钢筋砼基础700*900*800mmmm，含基础土方开挖回填及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量达到交警支队验收标准;
8.主材利旧，基础新做，包含1次拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 692.61

项目编码 04020501400
8 项目名称 太阳能爆闪灯（移位安装） 计量单位 套

项目特征 1.规格尺寸：820*300*270
2.主材利旧，只计拆、运、安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 0.79



项目编码 04020501600
3 项目名称 太阳能防撞筒（移位安装） 计量单位 个

项目特征 1.规格型号：D600；玻璃钢材质
2.主材利旧，只计拆、运、安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 2.14

项目编码 04020500700
5 项目名称 振动标线 计量单位 m2

项目特征
1.材料品种: 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.4Kg/m;玻璃珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直径的40%~60%嵌入涂料内,且分布均匀.
2.厚度: 基底为1.5mm,突起部分6mm.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 125.1

项目编码 04020500700
6 项目名称 热熔标线 计量单位 m2

项目特征
1.材料品种: 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.4Kg/m;玻璃珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直径的40%~60%嵌入涂料内,且分布均匀.
2.厚度: 2.2mm.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 42

项目编码 BC001002 项目名称 交通维护人员 计量单位 人.月

项目特征 1.交通维护人员



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4109.7

项目编码 01160100600
5 项目名称 交通疏解围挡（B类） 安装、拆除 计量单位 m

项目特征
1.施工围挡制作、安装、拆除
2.施工围挡场内外运输及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式符合长沙市施工围挡标准.

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 84.02

项目编码 01160100600
6 项目名称 交通疏解围挡（B类） 使用 计量单位 m.d

项目特征
1.用于交通疏解临时围挡;
2.围挡设置类型及样式符合长沙市施工围挡标准;
3.二阶段按180天考虑,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 0.76

项目编码 01160100600
7 项目名称 交通疏解围挡（B类） 安装、拆除 计量单位 m

项目特征
1.施工围挡制作、安装、拆除
2.施工围挡场内外运输及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式符合长沙市施工围挡标准.



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 84.02

项目编码 01160100600
8 项目名称 交通疏解围挡（B类） 使用 计量单位 m.d

项目特征
1.用于交通疏解临时围挡;
2.围挡设置类型及样式符合长沙市施工围挡标准;
3.三阶段按60天考虑,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 0.76

项目编码 BC001003 项目名称 交通维护人员 计量单位 人.月

项目特征 1.交通维护人员

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价 4109.7



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:交通疏解

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

一 第一阶段

1 0402050030
22 线型诱导标志

1.类型:线型诱导标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4130mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:600*1200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
1200*900*200+900*70
0*800mm，含基础土
方开挖回填及混凝土模
板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 1380.16

2 0402050030
23

临时移动指示标
志

1.标志牌规格尺寸
：1*2m；
2.安装方式：支架安装
3.支架：角钢50*5
4.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清洗
费用

块 715.26

3 0402050030
24 限速标牌

1.类型:限速标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4580mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:φ800mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回填
及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 1016.62



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

4 0402050030
25 解除限速标牌

1.类型:解触限速标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4580mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:φ800mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回填
及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 1016.62

5 0402050030
26 警示标牌

1.类型:警示标志;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3710mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:△900mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回填
及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 943.84

6 0402050030
27

施工+结束组合标
牌

1.类型:施工+结束组合
标牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3710mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:△900mm+900*400m
m单面，V类钻石级反
光膜，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回填
及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 1048.94



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

7 0402050030
28 绕行提示标牌

1.类型:绕行提示标牌;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*4130mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌
:1800*1200mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
1200*900*200+900*70
0*800mm，含基础土
方开挖回填及混凝土模
板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.包含施工结束时的一
次拆除

块 1800.54

8 0402050140
06 太阳能爆闪灯

1.规格尺寸
：820*300*270，太阳
能电池：功率15W
2.借杆安装
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清洗
费用

套 138.95

9 0402050160
01 太阳能防撞筒

1.规格型号：D600；
2.桶身材料:玻璃钢材
质
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清洗
费用

个 205.87

10 BC001001 交通维护人员 1.交通维护人员 人.月 4109.7

11 0116010060
03

交通疏解围挡
（B类） 安装、拆
除

1.施工围挡制作、安装
、拆除
2.施工围挡场内外运输
及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡标
准.

m 84.02

12 0116010060
04

交通疏解围挡
（B类） 使用

1.用于交通疏解临时围
挡;
2.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡标
准;
3.一阶段按240天考虑
,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

m.d 0.76

二 第二阶段

1 0402050030
29

线型诱导标志
（调整方向安装
）

1.规格：1.2*0.6m
2.调整方向安装
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清洗
费用

块 57.99

2 0402050140
07

太阳能爆闪灯
（调整方向安装
）

1.规格尺寸
：820*300*270
2.调整方向安装
3.安装、拆除、场内外
运输及日常维护、清洗
费用

套 29



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

3 0402050160
02

太阳能防撞筒
（调整方向安装
）

1.规格型号
：D600；玻璃钢材质
2.主材利旧，只计拆、
运、安装

个 2.14

4 0402050030
30

警示标牌(移位安
装）

1.类型:警示标志移位
安装;
2.标杆:立柱
Φ89*4.5*3209mm,材
质Q235（含钢构件制
安）;
3.标牌:△900mm单面
，V类钻石级反光膜
，铝合金板厚
3mm，铝合金龙骨加
固;
4.基础:C25钢筋砼基础
700*900*800mmmm
，含基础土方开挖回填
及混凝土模板;
5.预埋铁件:底座法兰
盘、地脚螺栓;
6.立杆钢结构制作完成
后经热镀锌处理;
7.其他详设计图纸,质量
达到交警支队验收标准
;
8.主材利旧，基础新做
，包含1次拆除

块 692.61

5 0402050140
08

太阳能爆闪灯
（移位安装）

1.规格尺寸
：820*300*270
2.主材利旧，只计拆、
运、安装

套 0.79

6 0402050160
03

太阳能防撞筒
（移位安装）

1.规格型号
：D600；玻璃钢材质
2.主材利旧，只计拆、
运、安装

个 2.14

7 0402050070
05 振动标线

1.材料品种: 反光型标
线涂料面撒玻璃珠含量
为0.3~0.4Kg/m;玻璃
珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直
径的40%~60%嵌入涂
料内,且分布均匀.
2.厚度: 基底为
1.5mm,突起部分6mm.

m2 125.1

8 0402050070
06 热熔标线

1.材料品种: 反光型标
线涂料面撒玻璃珠含量
为0.3~0.4Kg/m;玻璃
珠级配应符
合要求,保证玻璃珠直
径的40%~60%嵌入涂
料内,且分布均匀.
2.厚度: 2.2mm.

m2 42

9 BC001002 交通维护人员 1.交通维护人员 人.月 4109.7

10 0116010060
05

交通疏解围挡
（B类） 安装、拆
除

1.施工围挡制作、安装
、拆除
2.施工围挡场内外运输
及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡标
准.

m 84.02

11 0116010060
06

交通疏解围挡
（B类） 使用

1.用于交通疏解临时围
挡;
2.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡标
准;
3.二阶段按180天考虑
,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

m.d 0.76



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

三 第三阶段

1 0116010060
07

交通疏解围挡
（B类） 安装、拆
除

1.施工围挡制作、安装
、拆除
2.施工围挡场内外运输
及维修
3.日常维护、清洗费用
4.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡标
准.

m 84.02

2 0116010060
08

交通疏解围挡
（B类） 使用

1.用于交通疏解临时围
挡;
2.围挡设置类型及样式
符合长沙市施工围挡标
准;
3.三阶段按60天考虑
,结算按实;
4.材质:镀锌钢制;

m.d 0.76

3 BC001003 交通维护人员 1.交通维护人员 人.月 4109.7



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019006 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018006 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017006 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016006 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 041201020006 冬雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19006 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18006 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17006 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16006 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+ 分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20006 冬雨季施工增加费 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019006 安全生产 100

2 041201018006 环境保护 100

3 041201017006 文明施工 100

4 041201016006 临时设施 100

5 041201020006 冬雨季施工增加费 100

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1.1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

1.2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

1.3 计日工 详见本标准表E.4.4

1.4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

1.5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

1.1 人工

人工小计

1.2 材料

材料小计

1.3 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1.1 发包人提供材料

1.2 专业分包工程

1.3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:交通疏解(1.1.11)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：交通疏解(1.1.11)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -


